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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование Примечание 

NKNH21002-PP-СП Состав проектной документации 
Выпускается 
отдельным 

томом 0 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-
КР1.2-С 

Содержание тома 4.1.2 Лист 2 

Раздел 4. Конструктивные решения 

Часть 1. Производство полистирола 
и объекты общезаводского хозяйства 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2 Книга 2. Графическая часть 

3101 Узел приготовления шихты 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-КЖ-0001 

Узел приготовления шихты. Схема свайного 
поля. Инженерно-геологический разрез по 
скважинам *** 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-КЖ-0002 

Узел приготовления шихты. Схема расположения 
ростверков. Ростверк монолитный РСм*** 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-КЖ-0003 

Узел приготовления шихты. Схема устройства 
монолитного каркаса, стен и покрытия 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-КЖ-0004 

Узел приготовления шихты. Схема устройства 
плиты пола 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-КМ-0001 

Узел приготовления шихты. Схемы устройства 
металлического каркаса 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-КМ-0002 

Узел приготовления шихты. Схемы устройства 
металлического каркаса 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-КМ-0003 

Узел приготовления шихты. Сечения *** 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-КМ-0004 

Узел приготовления шихты. Узлы *** 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-КЖ-0005 

Узел приготовления шихты. Схемы устройства 
перекрытия по несъемной опалубке 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-КЖ-0006 

Узел подготовки сырья. Схема свайного поля. 
Инженерно-геологический разрез по скважинам ** 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-КЖ-0007 

Узел подготовки сырья. Схема расположения 
ростверков. Ростверк монолитный РСм*** 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-КЖ-0008 

Узел подготовки сырья. Фундамент под 
оборудование 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-КЖ-0009 

Узел подготовки сырья. Схема устройства плиты 
пола 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-КМ-0005 

Узел подготовки сырья. Схемы устройства 
металлического каркаса 



4 

Лист 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2 2 

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2_0_0_RU.doc Формат А4 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

0
0

0
5

4
7
6

3
 

Обозначение Наименование Примечание 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-КМ-0006 

Узел подготовки сырья. Схемы устройства 
металлического каркаса 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-КМ-0007 

Узел подготовки сырья. Сечения *** 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-КМ-0008 

Узел подготовки сырья. Узлы *** 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-КЖ-0010 

Узел подготовки сырья. Схемы устройства 
перекрытия по несъемной опалубке 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-АР-0001 

Фасад 1-3. Фасад 3-1. Фасад А-И. Фасад И-А 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-АР-0002 

План на отм. 0,000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-АР-0003 

План на отм. +4,050 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-АР-0004 

План на отм. +8,100 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-АР-0005 

План на отм. +12,000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-АР-0006 

План кровли на отм. +18,210. План кровли на 
отм. +22,560 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3101-АР-0007 

Разрез 1-1. Разрез 2-2. Разрез 3-3 

3102.3104 Узел полимеризации №6 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3102, 3104-КЖ-0001 

Схема свайного поля 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3102, 3104-КЖ-0002 

Инженерно-геологический разрез по скважинам 
СКВ 11, СКВ 14 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3102, 3104-КЖ-0003 

Схема расположения ростверков. Схема 
рсположения плиты пола на отм. 0,000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3102, 3104-КЖ-0004 

Схема расположения элементов монолитного 
каркаса в осях А - Г / 1 -6 на отм. +8.000. Разрезы 
1-1, 2-2

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3102, 3104-КЖ-0005 

Разрезы 3-3, 4-4 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3102, 3104-КЖ-0006 

Схема расположения элементов монолитного 
каркаса в осях А - Г / 1 - 6 на отм. +12.000; 
+19.000

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3102, 3104-КЖ-0007 

Схема расположения монолитной плиты ППм2; 
ППм3 на отм. +8.000; 12.000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3102, 3104-КЖ-0008 

Схема расположения монолитной плиты ППм4 на 
отм. +19.000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3102, 3104-КЖ-0009 

Схема расположения дополнительного 
армирования верхней и нижней зоны вдоль 
цифровых и буквенных осей на отм. +8.000; 
+12.000; +19.000

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3102, 3104-КЖ-0010 

Лестничная клетка ЛК1. Фундамент лестничной 
клетки ФЛК1. Инженерно-геологический разрез по 
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Обозначение Наименование Примечание 

скважинам СКВ16 и СКВ 20 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3102, 3104-КМ-0001 

Схема расположения элементов на отм. +13.800. 
Разрезы 1-1...5-5 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3102, 3104-КМ-0002 

Схема расположения элементов на отм. +3.300; 
+4.800; +9.300; +15.700; +20.500; +27.000.
Разрезы 6-6...13-13

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3102, 3104-КМ-0003 

Схема расположения монорельсов на отм. 
+6.500; +24.500. Разрезы 13-13...15-15

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3102, 3104-КМ-0004 

Узлы 1-9 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3102, 3104-КМ-0005 

Лестничная клетка ЛК1. Схема расположения 
элементов на отм. +0,200; +8,000; +12,000; 
+19,000; +25,000

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3102, 3104-КМ-0006 

ЛЛестничная клетка ЛК1. Разрезы 1-1...3-3. Вид 
А. Узлы 1,2 

3103.3105 Узел дегазации №6 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3103, 3105-КЖ-0001 

Схема свайного поля 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3103, 3105-КЖ-0002 

Инженерно-геологический разрез по скважинам 
СКВ 6, СКВ 10 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3103, 3105-КЖ-0003 

Схема расположения растверков. Схема 
расположения плиты пола на отм. 0.000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3103, 3105-КЖ-0004 

Схема расположения элементов монолитного 
каркаса в осях А-Г/1-3 на отм. +8.000. Разрезы 1-
1, 2-2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3103, 3105-КЖ-0005 

Схема расположения элементов монолитного 
каркаса на отм. +12.000, +19.000, +25.000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3103, 3105-КЖ-0006 

Схема расположения плит перекрытия на отм. 
+8.000, +12.000, +19.000, +25.000

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3103, 3105-КЖ-0007 

Схема расположения дополнительного 
армирования верхней и нижней зоны вдоль 
цифровых и буквенных осей на отм. +8.000, 
+12.000, +19.000, +25.000

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3103, 3105-КМ-0001 

Схема расположения элементов на отм. +8.000, 
+12.000, +25,000. Разрезы 1-1...15-15

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3103, 3105-КМ-0002 

Схема расположения монорельсов 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3103, 3105-КМ-0003 

Узлы 1-14 

3106 Узел гранулирования 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3106-КЖ-0001 

Схема расположения свай 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3106-КЖ-0002 

Инженерно-геологический разрез по скважинам 
СКВ 3, СКВ 8, СКВ 12 
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Обозначение Наименование Примечание 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3106-КЖ-0003 

Схема расположения ростверков 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3106-КЖ-0004 

Схема расположения плиты пола на отм. +0,200 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3106-КЖ-0005 

Схема расположения колонн площадок под 
оборудование, схема расположения ригелей 
площадок под оборудование 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3106-КЖ-0006 

Схема расположения плит перекрытия площадок 
под оборудование 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3106-КЖ-0007 

Схема устройства плиты по несъемной опалубке 
в осях 1-2/А-В на отм. +5,200, +10,400 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3106-КМ-0001 

Схемы расположения колонн, вертикальных 
связей и элементов на отм. +5,000, +10,200 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3106-КМ-0002 

Схемы раположения связей по покрытию и 
прогонов 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3106-КМ-0003 

Схема расположения монорельсов. Разрезы 1-1, 
2-2

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3106-КМ-0004 

Разрезы 3-3, 4-4 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3106-КМ-0005 

Узлы 1, 2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3106-КМ-0006 

Узлы 3…5 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3106-АР-0001 

Фасады 1-8, А-В 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3106-АР-0002 

Фасады 8-1, В-А 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3106-АР-0003 

План на отм. 0,000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3106-АР-0004 

План на отм. +5,200, +8,000. Фрагмент плана на 
отм. +10,400 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3106-АР-0005 

План кровли 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3106-АР-0006 

Разрезы 1-1, 2-2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3106-АР-0007 

Разрезы 3-3, 4-4 

3107 Узел нагрева МТН 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3107-КЖ-0001 

Схема расположения свай 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3107-КЖ-0002 

Инженерно-геологический разрез по скважинам 
СКВ 54-р, СКВ 53-р, СКВ 26, СКВ 21, СКВ 18 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3107-КЖ-0003 

Схема расположения ростверков 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3107-КЖ-0004 

Схема расположения плиты пола на отм. +0,150 
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Обозначение Наименование Примечание 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3107-КЖ-0005 

Схема расположения плиты Пм2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3107-КЖ-0006 

Схема расположения колонн, балок 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3107-КЖ-0007 

Схема расположения плиты перекрытия на отм. 
+6,000

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3107-КЖ-0008 

Схема расположения плиты покрытия на отм. 
+14,000

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3107-КМ-0001 

Печи HF-6401, HF-7401. Схемы расположения 
ограждения оборудования на отм. +0,150; 
площадок на отм. +1,000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3107-КМ-0002 

Этажерка. Схемы расположения стоек и 
ограждений на отм. +6,000; площадок на отм. 
+8,100; +10,800

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3107-КМ-0003 

Этажерка. Схемы расположения крановых балок 
на отм. +3,900, +12,000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3107-КМ-0004 

Этажерка. Узлы 1...3 

3108 Узел дозирования инициатора и меркаптана 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3108-КЖ-0001 

Схема свайного поля 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3108-КЖ-0002 

Инженерно-геологический разрез по скважинам 
СКВ 34 - СКВ 22 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3108-КЖ-0003 

Схема расположения ростверков, плиты пола на 
отм. -0,100.  
Разрезы 1-1...3-3 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3108-КМ-0001 

Схема расположения основных элементов 
металлического каркаса на отм. 0,000. Разрезы 1-
1, 2-2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3108-КМ-0002 

Схема расположения основных элементов 
металлического каркаса на отм. +6,760. Схема 
расположения прогонов 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3108-КМ-0003 

Узлы 1...6. Сечения 1-1...7-7 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3108-АР-0001 

Фасады 1-2, А-Г, 2-1, Г-А 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3108-АР-0002 

План на отм. +0,200, +0,350. План кровли. 
Разрезы 1-1, 2-2 

3109 Блок подготовки сырья 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3109-КЖ-0001 

Инженнерно-геологический разрез по скважинам 
Скв.50 - Скв.64 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3109-КЖ-0002 

Схема расположения фундаментов 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3109-КЖ-0003 

Планы на отм. 0,000; +7.000. Схемы армирования 
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3109-КЖ-0004 

Схема расположения элементов на отм. +6.300 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3109-КЖ-0005 

Этажерка - 2. Схема расположения свай 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3109-КЖ-0006 

Этажерка - 2. Инженерно-геологичекий разрез по 
скважинам СКВ с-78-п - СКВ с-40-п 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3109-КМ-0001 

Планы на отм. 0,000; +7.000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3109-КЖ-0007 

Этажерка - 2. Схема расположения плиты на отм. 
-1,000

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3109-КЖ-0008 

Этажерка - 2. Схема расположения плиты пола 
на отм. 0,000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3109-КЖ-0009 

Этажерка - 2. Схема расположения балок 
перекрытия на отм. +3,200, +4,600 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3109-КЖ-0010 

Этажерка - 2. Схема расположения плиты 
перекрытия на отм. +3,200 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3109-КЖ-0011 

Этажерка - 2. Схема расположения плиты плиты 
пола на отм. +4,600 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3109-КЖ-0012 

Этажерка - 2. Схема расположения балок 
перекрытия на отм. +5,900, +10,000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3109-КЖ-0013 

Этажерка - 2. Схема расположения плиты пола 
на отм. +5,900 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3109-КЖ-0014 

Этажерка - 2. Схема расположения плиты 
перекрытия на отм. +10,000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3109-КЖ-0015 

Этажерка-2. Разрез по оси В, 5 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3109-КМ-0002 

Этажерка-2. Схема расположения металлических 
конструкций на отм. +14,000, 14,900, +15,000, 
+16,300

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3109-КМ-0003 

Этажерка-2. Разрез по оси В, 5 

3110 Транспортировка продукта 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КЖ-0001 

Силосный блок. Схема свайного поля 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КЖ-0002 

Силосный блок. Инженерно-геологический разрез 
по скважинам СКВ 4, СКВ с-36п (арх), СКВ 1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КЖ-0003 

Силосный блок. Схема расположения ростверков 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КЖ-0004 

Силосный блок. Ростверки РМ1. РМ2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КЖ-0005 

Силосный блок. Ростверки РМ3, РМ4, РМ5 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КЖ-0006 

Силосный блок. Схема расположения колонн на 
отм. 0.000. 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КЖ-0007 

Силосный блок. Разрез 1-1 
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КЖ-0008 

Силосный блок. Разрезы 2-2, 3-3. Колонны 
КМ1...КМ6 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КЖ-0009 

Силосный блок. Схема расположения элементов 
плиты перекрытия ПМ1 на отм.+11.500 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КЖ-0010 

Силосный блок. Схема верхнего и нижнего 
армирования плиты перекрытия на отм.+11.500. 
Сечения 1-1.2-2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КЖ-0011 

Силосный блок. Схема расположения ригелей Р1 
на отм.+11.500. Ригель Р1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КЖ-0012 

Силосный блок. Схема расположения плиты ПМ2 
на отм. +6,000 в осях А-Б;4-6. Сечения 1-1, 2-2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КМ-0013 

Силосный блок. Схема расположения плиты 
перекрытия ПМ4 на отм.+8,500 в осях Б-Е; 9-10. 
Схема армирования верхней и нижней зоны 
плиты  

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КЖ-0014 

Силосный блок. Схема расположения плиты 
перекрытия ПМ3 на отм.+15,000 в осях Б-Е; 9-10. 
Сечение 1-1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КЖ-0015 

Силосный блок. Схема расположения плиты 
перекрытия ПМ5 на отм.+8,500 в осях Ж-Е; 4-6. 
Схема армирования верхней и нижней зоны 
плиты  

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КЖ-0016 

Силос.3110. Сечения 1-1, 2-2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КЖ-0017 

Силосный блок. Схема расположения плиты 
перекрытия ПМ6 на отм.+8,500 в осях Ж-Е;6-9. 
Сечение 1-1,2-2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КЖ-0018 

Силосный блок. Схема расположения плиты 
перекрытия ПМ7 на отм.+3,400 в осях Б-Е; 4-9. 
Сечения 1-1,2-2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КЖ-0019 

Силосный блок. Схема расположения плиты 
перекрытия ПМ8 на отм.+13,500 в осях Д-Г;1-2. 
Сечение 1-1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КЖ-0020 

Силосный блок. Схема расположения плиты 
перекрытия ПМ9 на отм.+27,000 в осях Д-Г;1-3. 
Сечение 1-1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КЖ-0021 

Силосный блок. Схема расположения плиты 
перекрытия ПМ10 на отм.+32,000 в осях Д-Г;1-3. 
Сечение 1-1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КЖ-0022 

Силосный блок. Схема расположения плиты пола 
Пп1 на отм. 0,000.  

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КМ-0001 

Силосный блок. Схема расположения элементов 
перекрытия на отм.+23,000 в осях Д-Г;1-3. Узлы 
1,2.3 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КМ-0002 

Силосный блок. Схема расположения элементов 
перекрытия на отм.+5,300;+9,300 (верх настила) 
в осях Г-Д; 1-3. Схема расположения элементов 
перекрытия на отм.+3,400 (верх настила) в осях 
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Е-Ж; 4-6; Е-Б; 9-10. Узел 1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КМ-0003 

Силосный блок. Схема расположения элементов 
перекрытия на отм. +6,700 (низ подкранового 
пути) в осях Е-Ж; 6-9. на отм. +8,500 в осях 6-7; 
Е-Ж  

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3110-КМ-0004 

Силосный блок. Схема расположения элементов 
перекрытия на отм. +11,700 (низ подкравых 
путей) в осях А-Б; 4-6. Схема расположения 
элементов перекрытия на отм. +4,700 (низ 
подкранового пути) в осях А-Б; 4-6 

3111.3112 
Внутрицеховая эстакада А. Внутрицеховая 
эстакада В 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3111, 3112-КЖ-0001 

Эстакада в осях 2-5. Схема расположения 
фундаментов. Фундаменты ФМ1, ФМ2. 
Инженерно-геологический разрез по скважине 
СКВ с-8п 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3111, 3112-КЖ-0002 

Эстакада в осях 2-5. Схема расположения 
ригелей на отм. +6,000. Ригель РМ1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3111, 3112-КМ-0001 

Эстакада в осях 2-5. Схемы расположения 
элементов на отм. +6,000; +9,500; +13,000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3111, 3112-КМ-0002 

Эстакада в осях 2-5. Схемы расположения 
элементов на отм. +16,500; +20,000; +23,000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3111, 3112-КМ-0003 

Эстакада в осях 2-5. Схемы расположения 
элементов на отм. +25,800; +28,600. Схемы 
расположения прогонов покрытия и кабельных 
полок 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3111, 3112-КМ-0004 

Эстакада в осях 2-5. Схемы расположения 
переходных площадок и площадок обслуживания 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3111, 3112-КМ-0005 

Эстакада в осях 2-5. Сечения А-А; Б-Б; В-В 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3111, 3112-КМ-0006 

Эстакада в осях 2-5. Узлы 1…5 

1402 Товарный парк ЛВЖ с насосной 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1402-КЖ-0001 

Открытая насосная. Схема расположения свай 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1402-КЖ-0002 

Открытая насосная. Схемы расположения 
ростверков и фундаментов под оборудование, 
плиты ПМ-1 на отм. 0,000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1402-КЖ-0003 

Открытая насосная. Ростверки РсМ1, РсМ2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1402-КЖ-0004 

Схема расположения фундаментов под 
резервуары, стенки каре и монолитной плиты 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1402-КЖ-0005 

Схема расположения свай для фундаментов 
ФМ1, ФМ2, ФМ3 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1402-КЖ-0006 

Фундаменты ФМ1, ФМ2, ФМ3. Сечения 1-1...3-3 
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1402-КЖ-0007 

Инженерно-геологический разрез по скважинам 
СКВ 126, СКВ 130 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1402-КЖ-0008 

Эстакада. Схема расположения фундаментов 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1402-КЖ-0009 

Эстакада. Схема расположения ригелей и колонн 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1402-КЖ-0010 

Приямок дренажной емкости FA-1311. 
Инженерно-геологический разрез по скважине 
121 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1402-КМ-0001 

Открытая насосная. Схема расположенияколонн 
и связей. Схема расположения балок покрытия и 
связей. Схема расположения прогонов покрытия. 
Сечение 1-1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1402-КМ-0002 

Открытая насосная. Сечения 2-2, 3-3. Узлы 2 …4 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1402-КМ-0003 

Открытая насосная. Схема расположения 
подкранового пути 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1402-КМ-0004 

Эстакада. Схемы расположения металличенских 
элементов на отм.+1,000; +5,000; +8,000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1402-КМ-0005 

Эстакада. Схема расположения металличенских 
элементов на отм.+11,000; +14,000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1402-КМ-0006 

Эстакада. Схемы расположения элементов 
покрытия, прогонов. Узлы 1 …3 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1402-КМ-0007 

Эстакада. Разрезы 1-1 …4-4 

1702 Автомобильная наливная эстакада 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1702-КЖ-0001 

Схема расположения фундаментов. Фундамент 
монолитный Фм1. Инженерно-геологический 
разрез по скважинам СКВ. 212 и СКВ. 211 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1702-КМ-0001 

Схемы расположения колонн и связей, балок 
и распорок покрытия, прогонов и связей 
покрытия. Сечения 1-1, 2-2, 3-3. Узлы 1, 2 

3402 
Площадка для хранения некондиционного 
полистирола 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3402-КЖ-0001 

Схема расположения фундаментов. Фундамент 
ФМ1. Инженерно-геологический разрез по 
скважине СКВ209 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3402-КЖ-0002 

Схема расположения плиты пола П1. Узлы 1; 2. 
Сечения 1-1, 2-2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3402-КМ-0001 

Схема расположения элементов каркаса. Узлы 1 
… 3.                    Сечения 1-1 … 2-2 

2601 
Межцеховые комбинированные эстакады за 
границами установок 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2601-КЖ-0001 

Эстакада в осях 40-41; 93-94. Схема 
расположения свай. Инженерно-геологический 
разрез по скаживне СКВ 8-р 
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2601-КЖ-0002 

Эстакада в осях 40-41; 93-94. Схема 
расположения фундаментов. Фундаменты ФМ1, 
ФМ2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2601-КЖ-0003 

Эстакада в осях 40-41; 93-94. Схема 
расположения ригелей на отм. +7,000. Ригель 
РМ1. 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2601-КМ-0001 

Эстакада в осях 40-41; 93-94. Схемы 
расположения элементов на отм. +3,500; +7,000; 
+10,500

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2601-КМ-0002 

Эстакада в осях 40-41; 93-94. Схемы 
расположения элементов на отм. +14,000; 
+17,500; +21,000. Схема расположения
переходных площадок

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2601-КМ-0003 

Эстакада в осях 40-41; 93-94. Схемы 
расположения элементов на отм. +24,000; 
+26,800. Схемы расположения прогонов
покрытия и площадок обслуживания

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2601-КМ-0004 

Эстакада в осях 40-41; 93-94. Сечения А-А; Б-Б; 
В-В 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2601-КМ-0005 

Эстакада в осях 40-41; 93-94. Схема 
расположения кабельных полок 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2601-КМ-0006 

Эстакада в осях 40-41; 93-94. Узлы 1…5 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2601-КЖ-0004 

Эстакада в осях 50-53. Схема расположения 
фундаментов. Фундамент ФМ1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2601-КЖ-0005 

Эстакада в осях 50-53. Схема расположения 
ригелей на отм. +7,000. Ригель РМ1. 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2601-КМ-0007 

Эстакада в осях 50-53. Схемы расположения 
элементов на отм +7,000; +10,500; +14,000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2601-КМ-0008 

Эстакада в осях 50-53. Схемы расположения 
элементов на отм +18,000; +20,800. Схемы 
расположения прогонов покрытия и кабельных 
полок 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2601-КМ-0009 

Эстакада в осях 50-53. Схемы расположения 
проходных и обслуживающих площадок 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2601-КМ-0010 

Эстакада в осях 50-53.  Сечения А-А; Б-Б 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2601-КМ-0011 

Эстакада в осях 50-53. Узлы 1…5 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2601-КЖ-0006 

Эстакада в осях 219...224. Схема расположения 
фундаментов и колонн. Инженерно-
геологический разрез скважине 242 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2601-КЖ-0007 

Эстакада в осях 219...224. Схема расположения 
монолитных ригелей Р1. Узел 1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2601-КЖ-0008 

Эстакада в осях 219...224. Сечения 1-1, 2-2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2601-КЖ-0009 

Эстакада в осях 219...224. Фундамент ФМ1. 
Сечения 1-1, 2-2 
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2601-КЖ-0010 

Эстакада в осях 219...224. Колонна К1. Опалубка. 
Армирование. Узел 1. Сечения 1-1, 2-2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2601-КМ-0012 

Эстакада в осях 219…224. 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2601-КМ-0013 

Участок 3. Схема устройства металического 
каркаса 

2820 КИТСО (ОЗХ) 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2820-КЖ-0001 

 Ограждение. Схема расположения элементов 
ограждения. Часть 1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2820-КЖ-0002 

 Ограждение. Схема расположения элементов 
ограждения. Часть 2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2820-КЖ-0003 

 Ограждение. Схема расположения элементов 
ограждения. Часть 3 

2311 Блок подогрева теплоносителя (антифриз) 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2311-КЖ-0001 

Открытая насосная. Схема расположения 
фундаментов. Фундамент монолитный ФМ1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2311-КЖ-0002 

Открытая насосная. Схема устройства плиты 
пола ПлМ1 на отм. 0,000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2311-КМ-0001 

Открытая насосная. Схема располжения 
основных элементов металлического каркаса, 
прогонов и подкранового пути 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2311-КМ-0002 

Открытая насосная. Сечения 1-1...5-5 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2311-КМ-0003 

Открытая насосная. Узлы 1...4 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2311-КЖ-0003 

Этажерка 1. Схема устройства фундаментной 
плиты 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2311-КЖ-0004 

Этажерка 1. Схема расположения плиты пола на 
отм. 0,000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2311-КЖ-0005 

Этажерка 1. Схема расположения плиты 
перекрытия на отм. +7,000; +20,000. Колонна К2, 
Балка Б1, Б2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2311-КМ-0004 

Этажерка 1. Схема расположения площадок 
обслуживания и подкрановых балок на отм 0,000, 
+7,000, +20,000

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2311-КЖ-0009 

Анализаторная. Фундаментная плита ФП1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2311-КМ-0005 

Анализаторная. Каркас 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2311-КМ-0006 

Анализаторная. Узлы *** 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2311-КЖ-0010 

FA-3001. Приямок 

2304 Факельное хозяйство. Факельная установка 
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2304-КЖ-0001 

Схема расположения свай 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2304-КЖ-0002 

Схема расположения ростверков РсМ1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2304-КМ-0001 

Схема расположения металлических элементов 
факела на отм. 0,000 

2305 
Факельное хозяйство. Площадка факельных 
сепараторов 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2305-КЖ-0001 

Этажерка. Компоновочная схема. Ситуационный 
план 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2305-КЖ-0002 

Этажерка. Схема расположения монолитных 
фундаментов, плиты пола на отм. 0.000. 
Монолитные фундаменты ФМ-1, ФМ-2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2305-КЖ-0003 

Этажерка. Инженерно-геологический разрез по 
скважинам СКВ. 216, СКВ. 218. 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2305-КЖ-0004 

Этажерка. Схема расположения элементов 
монолитного каркаса на отм. +6.000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2305-КЖ-0005 

Этажерка. Схема устройства плиты покрытия. 
Опалубочный чертёж. Армирование в нижней и 
верхней зонах. 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2305-КМ-0001 

Этажерка. Схема расположения подкранового 
пути 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2305-КМ-0002 

Этажерка. Узлы 1...3 сечения 1-1, 2-2 

2306.2307 

Насосная станция оборотного 
водоснабжения и реагентное хозяйство. 
Градирня 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2306, 2307-КЖ-0001 

Схема свайного поля 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2306, 2307-КЖ-0002 

Инженерно-геологический разрез по скважинам 
СКВ с-258п (арх.), СКВ 192, СКВ 193, СКВ 191, 
СКВ 153А, СКВ 153 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2306, 2307-КЖ-0003 

Схема расположения фундаментов 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2306, 2307-КЖ-0004 

Ростверки монолитные РМ1…РМ6 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2306, 2307-КЖ-0005 

Схема расположения монолитных колонн и 
ригилей. Колонна КМ1. Ригели РМ1…РМ3 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2306, 2307-КЖ-0006 

Схема расположения монолитной плиты (днища) 
и стен на отм. +2,100. Сечения 1-1, 2-2. Узел А 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2306, 2307-КЖ-0007 

Схема расложения монолитных стен и пилонов 
на отм. -3,400. Схема расположения 
плиты(крышки) +4,500 в осях 15-16. Узел 1. 
Сечения 5-5, А-А 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2306, 2307-КЖ-0008 

Разрезы 1-1...4-4. Узел дополнительного 
армирования отверстий в стенах 
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2306, 2307-КЖ-0009 

Схема расположения плиты пола в осях 17-25. 
Сечение 1-1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2306, 2307-КЖ-0010 

Схема устройства фундамента под насосы 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2306, 2307-КМ-0001 

Схема расположения металлических элементов 
каркаса на отм. +0,150. Схема элементов по 
нижнему поясу ферм 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2306, 2307-КМ-0002 

Схема расположения элементов по верхнему 
поясу ферм. Схема расположения прогонов 
покрытия 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2306, 2307-КМ-0003 

Схема расположения конструкций подкрановых 
путей 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2306, 2307-КМ-0004 

Сечения 1-1 … 4-4 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2306, 2307-КМ-0005 

Узлы 1 … 5 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2306,2307-КМ-0006 

Ферма ФС1, ФС2 

2302 Насосная противопожарного водоснабжения 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2302-КЖ-0001 

Схема расположения фундаментов на отм. -2,350 
в осях 1 - 7 / А - В. Схема расположения плиты 
пола на отм. -0,100. Разрез 1-1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2302-КЖ-0002 

Инженерно-геологический разрез по скважинам 
СКВ156, СКВ190 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2302-КМ-0001 

Схема расположения колонн на отм. 0,000 в осях 
1 - 7 / А - В. Разрезы 1-1...4-4 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2302-КМ-0002 

Схема расположения прогонов в осях 1 - 7 / А - В. 
Разрезы 5-5, 6-6. Узлы 1, 2. Сечения 7-7...10-10 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2302-КМ-0003 

Узлы 3...7. Сечения 11-11...16-16 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2302-КЖ-0003 

Фундамент ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3. Разрезы 2-2...7-7 

2301 
Резервуары хранения противопожарного 
запаса 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2301-КЖ-0001 

Схема устройства фундамента под 
оборудование. Инженерно-геологический разрез 
по скважинам*** 

2201 Аппаратная 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2201-АР-0001 

Фасад 1-7. Фасад 7-1. Фасад А-Д. Фасад Д-А 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2201-АР-0002 

План на отм. 0,000, +1,200. План на отм. +3,800, 
+4,020, +4,500

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2201-АР-0003 

План кровли 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2201-АР-0004 

Разрез 1-1. Разрез 2-2 
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2201-КЖ-0001 

Схема устройства фундаментной плиты 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2201-КЖ-0002 

Схема расположения скважин СКВ 7 - СКВ с-164п 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2201-КЖ-0003 

Схема расположения колонн и монолитных стен 
на отм. 0,000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2201-КЖ-0004 

Схема расположения плиты перекрытия и балок 
покрытия на отм. +7,100 

2202 Здание электроустановок 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2202-КМ-0002 

Схема расположения основных элементов 
металлического каркаса на отм +4,750, +9,580 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2202-КМ-0003 

Схема расположения прогонов 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2202-КМ-0004 

Разрез 1-1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2202-КМ-0005 

Разрезы 2-2, 3-3, 4-4 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2202-КМ-0006 

Узлы 1...12. Сечения 1-1...13-13 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2202-КЖ-0001 

Схема расположения фундаментов. Фундамент 
монолитный ФМ1, ФМ2. 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2202-КЖ-0002 

Инженерно-геологический разрез по скважинам 
СКВ с-167п - СКВ с-165-п 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2202-КЖ-0003 

Схема расположения монолитных плит пола на 
отм -0,100 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2202-КЖ-0004 

Схема расположения плиты перекрытия по 
несъемной опалубке на отм +3,950 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2202-АР-0001 

Фасад 1-7, А-Л 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2202-АР-0002 

Фасад Л-А, 7-1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2202-АР-0003 

План на отм.0,000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2202-АР-0004 

План на отм.+4,000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2202-АР-0005 

План кровли 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2202-АР-0006 

Разрезы 1-1...3-3 

2303 Здание электроустановок (ОЗХ) 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2203-КЖ-0002 

Инженерно-геологический разрез по скважинам 
СКВ 201, СКВ 200 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2203-КМ-0001 

Схема расположения элементов металлического 
каркаса на отм. 0,000 в осях 1 - 6 / А - Г. Разрез 1-
1 
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2203-КМ-0002 

Схема расположения элементов металлического 
каркаса на отм. 3,750 в осях 1 - 6 / А - Г. Разрез 2-
2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2203-КМ-0003 

Схема расположения элементов металлического 
каркаса на отм. 9,750 в осях 1 - 6 / А - Г. Разрезы 
3-3, 4-4

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2203-КМ-0004 

Узлы 1-5 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2203-КЖ-0003 

Схема расположения ростверков, плиты пола на 
отм. -0,100. Ростверк РсМ1. Разрезы 1-1...5-5 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2203-КЖ-0004 

Схема устройства плиты перекрытия по 
несъемной опалубке в осях 1-6/А-Г на отм. +3,950 

2308 
Канализационно-насосная станция бытовой 
канализации 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2308-КЖ-0001 

Фундаментная плита 

2818 Станция захоложенной воды 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2818-КЖ-0001 

Этажерка. Схема расположения фундаментов. 
Схема расположения плиты пола. Фундамент 
ФМ1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2818-КЖ-0002 

Этажерка. Инженерно-геологический разрез по 
скважинам СКВ 208, СКВ 204, СКВ 203 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2818-КЖ-0003 

Этажерка. Схема расположения монолитного 
каркаса в осях 1-5/А-В 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2818-КЖ-0004 

Этажерка. Схема расположения плиты 
перекрытия на отм. +8,500. 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2818-КЖ-0005 

Этажерка. Колонны КМ1, КМ2, КМ3. Опалубка и 
армирование 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2818-КМ-0001 

Этажерка. Схема расположения элементов на 
отм. 0,000, +8,500 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2818-КМ-0002 

Этажерка. Схема расположения элементов на 
отм. +10,600, +11,700, +12,700, +15,200, +17,700 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2818-КМ-0003 

Этажерка. Схема расположения подкрановых 
балок и элементов кабельных конструкций 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2818-КМ-0004 

Этажерка. Узлы 1...3 

2610 Межцеховые комбинированные эстакады 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2610-КМ-0001 

Усиление верхнего яруса эстакады в осях 6497-
6498 

2701 
Платформенные автомобильные весы 
коммерческого учета 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2701-КЖ-0001 

Схема расположения фундаментов и бетонных 
покрытий 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2701-КЖ-0002 

Инженерно-геологический разрез по скважинам 
СКВ 253, СКВ 254, СКВ 255 
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2701-КЖ-0003 

Фундамент ФМ1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2701-КЖ-0004 

Бетонные покрытия БП1, БП2, БП3 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2701-КЖ-0005 

Здание весовщика. Фундаментная плита ФП1. 
Инженерно-геологический разрез по скважине 
255 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2701-КМ-0001 

Здание весовщика. Схема расположения 
элементов основания блок-бокса. Схема 
расположения элементов каркаса. Козырек К1. 
Узлы 1,2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2701-АР-0001 

Здание весовщика. Фасады 1-2, А-Г, 2-1, Г-А 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2701-АР-0002 

Здание весовщика. План на отм. 0,000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2701-АР-0003 

Здание весовщика. План кровли, Разрез 1-1, 
Разрез 2-2 

1703 Железнодорожная сливо-наливная эстакада 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1703-КЖ-0001 

Открытая насосная. Схема расположения 
фундаментов. Фундаменты ФМ1, ФМ2. 
Ситуационный план. Инженерно-геологический 
разрез по скважине СКВ221 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1703-КЖ-0002 

Открытая насосная. Схема расположения плиты 
ПлМ1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1703-КЖ-0003 

Эстакада. Схема расположения фундаментов . 
Фундамент ФМ1. Инженернр-геологический 
разрез по скважине СКВ224 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1703-КЖ-0004 

Схема расположения железобетонных плит 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1703-КЖ-0005 

Плиты ПМ1, ПМ2, П3 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1703-КЖ-0006 

Схема расположения элементов бетонной 
площадки в осях 16-31 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1703-КЖ-0007 

Схема расположения элементов бетонной 
площадки в осях 1-16 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1703-КМ-0001 

Открытая насосная. Схема расположения 
основных элементов металлического каркаса, 
прогонов, подкранового пути 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1703-КМ-0002 

Открытая насосная. Узлы 1 … 4 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1703-КМ-0003 

Эстакада. Схемы расположения металлических 
элементов эстакады на отм.0,000;+4,000; +8,000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1703-КМ-0004 

Эстакада. Сечения 1-1 … 3-3. Фермы Ф1 ... Ф5. 
Узлы 1 … 5 

3404 Склад готовой продукции 
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Обозначение Наименование Примечание 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КЖ-0001 

Схема расположения фундаментов в осях 18-
38/А-Р 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КЖ-0002 

Фундаменты монолитные ФМ1, ФМ2, ФМ3, ФМ4 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КЖ-0003 

Схемы расположения стен и перекрытий в осях 
36-38/А-В

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КМ-0001 

Схема расположения колонн и вертикальных 
связей в осях 18-38/А-Р 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КМ-0002 

Схема расположения элементов в уровне 
нижнего пояса ферм в осях 18-38/А-Р 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КМ-0003 

Схема расположения элементов в уровне 
верхнего пояса ферм в осях 18-38/А-Р 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КМ-0004 

Схема расположения прогонов покрытия в осях 
18-38/А-Р

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КМ-0005 

Сечение 1-1, 2-2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КМ-0006 

Сечение 3-3, 4-4, 5-5 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КМ-0007 

Фермы Ф1...Ф4 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КЖ-0004 

Схема расположения фундаментов в осях 1-17/А-
Р 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КЖ-0005 

Фундаменты монолитные ФМ1...ФМ9 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КЖ-0006 

Схема расположения колонн и стен 
в осях 1-17/А-Ж, 1-17/Н-Р. Колонны КМ1...КМ10 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КЖ-0007 

Схема расположения колонн и стен 
в осях 18-38/Ж-Н 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КЖ-0008 

Вид А. Сечения 1-1, 2-2, 3-3 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КЖ-0009 

Схема расположения балок в осях 1-17/Н-Р. 
Схема устройства плиты перерытия  
на отм. +5,800 в осях 1-17/Н-Р 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КЖ-0010 

Схема расположения балок в осях 1-11/А-Е. 
Схема устройства плиты перерытия  
на отм. +5,800 в осях 1-11/А-Е 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КЖ-0011 

Схема устройства плиты перекрытия по 
несъемной опалубке  
на отм. +10,460 в осях 1-11/А-Е  

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КЖ-0012 

Схема расположения балок в осях 11-17/А-Ж. 
Схема устройства плиты перекрытия в осях 11-
17/А-Ж на отм. +6,200 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КЖ-0013 

Схема устройства плиты пола в осях 1-17 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КЖ-0014 

Схема устройства плиты пола в осях 18-38 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2- Схема расположения балок на отм. +12,000. 
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Обозначение Наименование Примечание 

3404-КЖ-0015 Сечение 1-1…3-3 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КЖ-0016 

Воздухозаборная труба ТВ1.  Схема 
расположения свай. Ростверк РМ-ТВ1. 
Инженерно-геологический разрез по скважине 
Скв. 162 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КЖ-0017 

Воздухозаборная труба ТВ2.  Схема 
расположения свай. Ростверк РМ-ТВ2. 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КМ-0008 

Схемы расположения элементов в осях 1-17/Н-Р 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КМ-0009 

Схемы расположения элементов в осях 1-17/Н-Р 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КМ-0010 

Сечения 1-1…4-4 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КМ-0011 

Схема расположения элементов в уровне 
нижнего пояса ферм в осях 1-17/Ж-Н 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КМ-0012 

Схема расположения элементов в уровне 
верхнего пояса ферм в осях 1-17/Ж-Н 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КМ-0013 

Схема расположения прогонов покрытия в осях 
1-17/Ж-Н

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КМ-0014 

Сечения 1-1…3-3 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КМ-0015 

Сечения 4-4…6-6 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КМ-0016 

Схемы расположения элементов по нижнему и 
верхнему поясам ферм в осях 1-17/А-Ж 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КМ-0017 

Схема расположения прогонов покрытия в осях 
1-17/А-Ж

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КМ-0018 

Сечения 1-1…3-3 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КМ-0019 

Фермы Ф1...Ф4 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КМ-0020 

Схемы расположения конструкций на отм. 
+20,870, +26,070, +31,170, +33,670, +36,670.
Сечения 1-1 ... 3-3

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КМ-0021 

Воздухозаборная труба ТВ1. Схема 
расположения воздухозаборной трубы ТВ1. Вид 
А. Узлы 1...4. 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-КМ-0022 

Воздухозаборная труба ТВ2. Схема 
расположения воздухозаборной трубы ТВ2. Вид 
А. Узлы 1...4. 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-АР-0001 

Фасады 1-38, А-Р 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-АР-0002 

Фасады 38-1, Р-А 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-АР-0003 

План на отм. 0,000 
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-АР-0004 

План на отм.+3,000; +3,250; +5,800 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-АР-0005 

План кровли 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-АР-0006 

Разрезы 1-1, 2-2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-АР-0007 

Разрезы 3-3...5-5; 7-7 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
3404-АР-0008 

План этажерки в осях 1/ И/2-М/1; 2/1-3/1 / И/2-Л/1. 
Разрез 6-6 

23/24 Контрольно-пропускной пункт № 23/24 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
23/24-КЖ-0001 

КПП №23/24. Схема расположения монолитных 
конструкций на отм. 0.000;  -1.200. Сечения 1-1, 
2-2

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
23/24-КЖ-0002 

КПП 23/24. Фундаментная плита. Инженерно-
геологический разрез по скважинам СКВ 251, 
СКВ 252 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
23/24-КЖ-0003 

КПП 23/24. Плита перекрытия низ на отм. +4,300 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
23/24-КЖ-0004 

КПП №23/24. Схемы армирования стен 

1401 Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КЖ-0001 

Открытая насосная. Схема расположения свай. 
Инженерно-геологический разрез по СКВ с-215п 
(арх) 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КЖ-0002 

Открытая насосная. Схема расположения 
ростверков. Ростверки Рм1. Рм2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КЖ-0003 

Открытая насосная. Схема расположения плиты 
пола на отм. 0,000 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КМ-0001 

Открытая насосная. Схема расположения 
элементов металлического каркаса на отм. 
+6,000;+7,700. Разрезы 3-3,4-4

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КМ-0002 

Открытая насосная.  Схема расположения балок 
покрытия. Разрез 1-1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КМ-0003 

Открытая насосная. Разрезы 2-2, 5-5 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КМ-0004 

Открытая насосная 1401. Узлы 1…4 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КЖ-0004 

Схема расположения фундаментов под 
резервуары и стенки каре 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КЖ-0005 

Схема расположения свай для фундаментов 
ФМ1, ФМ2, ФМ3 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КЖ-0006 

Фундаменты ФМ1, ФМ2, ФМ3. Сечения 1-1...3-3 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КЖ-0007 

Инженерно-геологический разрез по скважинам 
СКВ 160, СКВ 159, СКВ 157, СКВ 154 
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КЖ-0008 

Эстакада в осях 1...12. Схема расположения 
фундаментов. Схема расположения балок на 
отм. +3,600. Узел 1. Сечение 3-3 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КЖ-0009 

Эстакада в осях 1...12. Сечения 1-1, 2-2. 
Инженерно-геологический разрез по скважинам 
с-214 и СКВ 151 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КЖ-0010 

Эстакада в осях 1...12. Фундамент ФМ1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КМ-0005 

Эстакада 1401. Участок 1 в осях 1-12. Схема 
расположения элементов каркаса отм. +3,600. 
Схема расположения площадок и лестниц 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КМ-0006 

Эстакада 1401. Участок 1 в осях 1-12.  Схемы 
расположения балок и горизонтальных связей на 
отм. +6,800 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КМ-0007 

Эстакада 1401. Участок 1 в осях 1-12. Схема 
расположения элементов каркаса отм. 
+10,000;+14,000. Схема расположения балок,
связей на отм.+17,000

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КМ-0008 

Эстакада 1401. Участок 1 в осях 1-12. Схема 
расположения конструкций кабельной галереи 
на отм. +17.000. Узлы 1...5. Сечения 1-1...6-6 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КЖ-0011 

Эстакада в осях 13...26. Схема расположения 
фундаментов. Фундамент монолитный Фм1. 
Инженерно-геологический разрез по скважинам 
СКВ. 147 и СКВ. 152. Узел 1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КЖ-0012 

Эстакада в осях 13...26. Схема расположения 
ригелей и колонн. Ригель Рм1. Колонна 
монолитная Км1 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КМ-0009 

Эстакада в осях 13...26. Схема расположения 
элементов на отм. +1,400; +4,300. Схема 
расположения площадки на отм. +2,200 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КМ-0010 

Эстакада в осях 13...26. Схема расположения 
элементов на отм. +7,200; 
+9,000; +12,000

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КМ-0011 

Эстакада в осях 13...26. Схемы расположения 
элементов кабельной галереи, прогонов 
покрытия кабельной галереи. Сечение 1-1. Узлы 
1, 2 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1401-КМ-0012 

Эстакада в осях 13...26. Сечение 2-2. Узлы 3 и 4 

1405 Насосная 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1405-КЖ-0001 

Открытая насосная. Схема расположения 
фундаментов. Фундаменты ФМ***. Инженерно-
геологический разрез по скважинам *** 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1405-КЖ-0002 

Открытая насосная. Схема устройства плиты 
пола на отм.*** 
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Обозначение Наименование Примечание 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1405-КМ-0001 

Открытая насосная. Схема асположения 
основных элементов металлического каркаса, 
прогонов и балок подкранового пути 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1405-КМ-0002 

Открытая насосная. Сечения 1-1 … 5-5 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
1405-КМ-0003 

Открытая насосная. Узлы*** 

2401 
Площадка хранения производственных 
отходов 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2401-КЖ-0001 

Схема расположения фундаментов. Фундамент 
монолитный Фм*** 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2401-КЖ-0002 

 Инженерно-геологический разрез по скважинам 
*** 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2401-КЖ-0003 

Схема устройства плиты пола на отм.*** 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2401-КМ-0001 

Схемы расположения элементов металического 
каркаса и стеновых прогонов, расположения 
балок покрытия и связевых элементов, прогонов. 
Сечения 1-1 … 3-3 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-
2401-КМ-0002 

Узлы *** 



+2,100

-0,150

Фасад 4-1 Фасад А-В

-0,150

14 ВА

+2,600 +2,600

+2,100
+2,400+2,400

+0,900

-0,020 -0,020

ур.з. ур.з.
-0,020-0,020 -0,020

1
1

2 24 3 4 3

5

6 6 6

5

7
7

7

+5,490 +5,490

+0,900

88

-0,150

+2,100

-0,150

Фасад 1-4 Фасад В-А

-0,150

В А41

+2,600+2,600

+5,490

-0,020

ур.з.ур.з. ур.з.
-0,020 -0,020 -0,020-0,020

1
1

2 234 34

6

5

6 6

5

7 7

7

+2,100

+5,490

+0,900 +0,900

8 8

1

2

Поз.
отделки

Наименование элемента
фасада

Наименование материала
отделки

Наименование и номер эталона
цвета или образец колера

Примечание

Белый

4

5

6

3

Графитовый
серыйЦоколь

Двери, ворота
металлические Окраска порошковой краской

Графитовый
серый

Обрамление дверных, оконных проёмов
Листовая оцинкованная сталь с
полимерным покрытием Белый

Металлические элементы
козырьков

Стальные с полимерным
покрытием

Бело-
алюминиевый

Металлический профилированный
настил с полимерным покрытием

7

Козырьки Графитовый
серый

Элементы водосточной
системы

Листовая оцинкованная сталь
толщиной не менее 0,7 мм с
полимерным покрытием

Графитовый
серый

Графитовый
серый

Стены

Металлический профилированный
лист с полимерным покрытием

Ведомость отделки фасадов

Стеновые трехслойные
металлические сэндвич-панели
с полимерным покрытием

Белый
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- Светильник наружного освещения (настенный)

Условные обозначения

Листовая оцинкованная сталь
толщиной не менее 0,7 мм с
полимерным покрытием

43

Фасонные элементы:
нащельники, фартуки, отливы и т.п.
Цвет нащельника принимать по
цвету основной конструкции.

Рук. гр.
Гл. спец.
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-23/24-АР-0001

Контрольно-пропускной пункт № 23/24

Фасады 1-4, В-А, 4-1, А-В

Потапова
Фанян
Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-23_24-АР-0001_0_0_RU.dwg

Н. контр. 25.10.24

Металлические элементы
ограждений лестниц

Лакокрасочное покрытие Транспортно-
желтый

RAL 10238

RAL 7024

RAL 9010

RAL 7024

RAL 7024

RAL 7024

RAL 7024

RAL 9010

RAL 9010

RAL 9006
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-0,020

-0,020

-0,020

ЕЕ

Оборудование ОВКВ

Оборудование
систем связи

100

2750

1 2 3 4

А

В
Трап

Электрооборудование

ЕЕ

Досмотровое окно с передаточным
лотком для документов

200

-0,020

Фрагмент 1

Фрагмент 2

ЕIS30

ЕIS30

ЕIS30

Вертикальная металлическая лестница
типа П1-2 по ГОСТ 53254-2009

Экспликация помещений

Номер
помеще

ния
Наименование Площадь,

м²

Кат.
поме
щения

101 Помещение контролеров 29,06

102 Тамбур 2,06

103 Комната приема пищи 14,10

104 Гостевой санузел 3,51

105 Комната уборочного инвентаря 4,10

106 Санузел 3,48

107 Коридор 30,09

108 Тамбур 5,10

109 Тамбур 5,10

110 Электрощитовая 12,14

111 Венткамера 13,09

112 Помещение ТСО 18,82

113 Помещение досмотра 9,0

114 Помещение хранения вещей 9,73

В4

В4

В3

В2

В3

Условные обозначения

- Металлическая стеновая трехслойная сэндвич-панель
  с утеплителем класса НГ толщиной 150 мм
- Монолитный железобетон

- Однослойная облицовка из ГСП тип Н2 ГОСТ 32614-2015
по металлическому каркасу из тонкостенных
оцинкованных металлических профилей (с утеплением
жесткими гидрофобизированными минераловатными
плитами) толщиной 100 мм

- Перегородка с однослойной облицовкой плитами ГСП
тип Н2 ГОСТ 32614-2015 по металлическому каркасу из
тонкостенных оцинкованных металлических профилей ( с
заполнением жесткими гидрофобизированными
минеральными плитами) толщиной 100 мм

- Перегородка с однослойной облицовкой армированными
цементно-минеральными плитами по металлическому
каркасу из тонкостенных оцинкованных металлических
профилей (с заполнением жесткими
гидрофобизированными минераловатными плитами)
толщиной 100 мм

-  Перегородка с облицовкой крупноформатными HPL
панелями толщиной 8 мм по металлическому каркасу из
тонкостенных оцинкованных металлических профилей ( с
заполнением жесткими гидрофобизированными
минеральнными плитами)

- Облицовка крупноформатными HPL панелями толщиной
8 мм по металлическому каркасу из тонкостенных
оцинкованных металлических профилей

- Дверной блок огневзрывостойкий

- Дверной блок стальной герметичный

- Металлическая грязезащитная решетка

- Требуемый предел огнестойкости строительных
конструкций

- Требуемый предел огнестойкости заполнения проемов

- Трап

EI45

EI30, EIS30

Общая площадь                                                    - 172,80 м²
Площадь застройки                                               - 211,12 м²
Строительный объем выше отм. 0,000                        - 2850,0 м³
Степень огнестойкости здания                                - II
(Федеральный закон от 22.07.2008 N°123-ФЗ)
Класс конструктивной пожарной опасности                - С0
Категория здания по взрыво-пожарной опасности         - не категорируется
Класс функциональной пожарной опасности                - Ф4.3

Технико-экономические показатели

EЕ

Принятые сокращения

- Эвакуационный выход1300

100030

70

50

В

Б 2

30

70 50

900

70 30

1150

В

1

Б
50

70

30

900

Фрагмент 1
Схема установки дверного блока

Фрагмент 2
Схема установки дверного блока

32

Активное полотно
Фиксированное полотно
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1 За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной
отметке по генплану 194,90.

2 Тамбур санузла дополнительно укомплектовать:
- шкафом-тумбой для уборочного инвентаря (на всю ширину помещения) с встроенным в столешницу

умывальником;
-зеркалом настенным (над умывальником);
-диспенсером для жидкого мыла;
-электрополотенцем (или диспенсером с бумажными полотенцами);
-пластиковой корзиной для мусора.

Кабину санузла дополнительно укомлектовать:
- держателем для туалетной бумаги;
- пластиковой корзиной для мусора;
- ершиком напольным.

Комнату уборочного инвентаря укомплектовать:
- Стеллажом для хранения моющих средств.

Н. контр. 25.10.24

Рук. гр.
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-23/24-АР-0002

Контрольно-пропускной пункт № 23/24

План на отм. 0,000

 

Потапова
Фанян
Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-23_24-АР-0002_0_0_RU.dwg
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Вертикальная металлическая лестница
типа П1-2 по ГОСТ 53254-2009

4%4%

4% 4%

Условные обозначения
- Греющий кабель в зоне парапетных воронок 1,0×1,0 м

- Ходовая дорожка
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-23/24-АР-0003

Контрольно-пропускной пункт № 23/24

План кровли

 

Потапова
Фанян
Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-23_24-АР-0003_0_0_RU.dwg
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25.10.24Н. контр.



510038005500

Разрез 1-1

14400

800 800

Керамогранит группы АI ГОСТ 13996-2019 антискользящий
износоустойчивый неглазурованный матовый с затиркой швов - 10 мм
Клеящий состав С1 ГОСТ Р 56387-2018 - 10 мм
Водно - дисперсионная грунтовка глубокого проникновения 
АК-0 бесцветная ГОСТ 9825-73
Цементно - песчаная стяжка М150 - 40 мм
Подстилающий слой - монолитная ж. б. плита 
Засыпка уплотненным песком (см. примечание)
Монолитная железобетонная плита

Стеновые трехслойные металлические 
сэндвич-панели с утеплителем класса НГ 
(плотностью не менее 110 кг/м) по подсистеме
из стальных прокатных профилей – 150 мм
Невентилируемый воздушный зазор - 60 мм
Монолитная железобетонная стена

Подвесной потолок

Конструкцию кровли 
см. разрез 2-2

Конструкцию цоколя
см. разрез 2-2

0,000
УЧП

+3,000
+2,100

-0,020

Перемен.

+0,900

-0,150
ур.з.

(0002, 0003)

+2,100 +2,100+2,100

Оборудование
систем связи

Однослойная облицовка из ГСП тип Н2 ГОСТ 32614-2015
по металлическому каркасу из тонкостенных оцинкованных
металлических профилей (с утеплением жесткими гидрофобизированными
минераловатными плитами) толщиной 100 мм
Монолитная железобетонная плита

1 2 3 4

+5,490

+4,300

-1,200

Молниеприемная сетка с держателем проводника
Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана
с механическим креплением
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью 
на сжатие не менее 60 кПа по ГОСТ 9573-2012,
плотностью 180 кг/м - 50 мм
Уклонообразующий клиновидный утеплитель 
из каменной ваты класса НГ прочностью 
на сжатие не менее 40 кПа по ГОСТ 9573-2012, 
плотностью 110 кг/м  - 150 мм
Пароизоляция - алюминизированная мембрана
Монолитная железобетонная плита

6500 5500

12000

800800

Разрез 2-2

+0,900

Подвесной потолок

Стальной профилированный лист ГОСТ 24045-2016
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Засыпку производить при оптимальной влажности грунта послойно с тщательным уплотнением до Купл=0,95.
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КПП №23/24. Схема расположения фундаментной плиты и монолитных конструкций на отм. -1,200
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Контрольно-пропускной пункт № 23/24

КПП №23/24. Схема расположения
монолитных конструкций на отм. 0.000;

-1.200. Сечения 1-1, 2-2
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«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-23_24-КЖ-0001_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 195,500.
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2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 195,500.
3 Основанием для фундаментной плиты принята щебеночная подушка из щебня фр. 20-10 мм, М200, F200,
толщину слоев уплотнения щебеночной подушки принять 300 мм, коэффициент уплотнения - 0,98.
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с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества
полутвердые, тугопластичные (tQIV) 

ИГЭ-2б органического вещества
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мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»
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перекрытия низ на отм. +4,300
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«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-23_24-КЖ-0003_0_0_RU.dwg

 

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 195,500.
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 195,500.
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Спецификация свайного поля

Поз.

1...108

Обозначение

ГОСТ 19804-2021

Наименование

Свая С 80-30-6

Кол.

108

Масса,
ед., кг

1830

Приме-
чание

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0001

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ

Открытая насосная. Схема свайного поля.
Инженерно-геологический разрез по СКВ с-215п.

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0001_0_0_RU.dwg

 

Номер свай Марка сваи

1...108 С70.30-8

Абс.отметка верха сваи

до срубки,м после срубки,м

Отн. отметка верха сваи

до срубки,м после срубки,м

Допустимая нагрузка на сваю, кН Расчетная нагрузка на сваю, кН

на сжатие на выдергивание горизонтальная на сжатие на выдергивание горизонтальная

Условное
обозначение

Характеристика грунтов
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φc E

Номер ИГЭ,
РГЭ

РГЭ-1а 1,94 2336 12,1

Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов

(tQIV)

       Насыпной грунт - суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая
с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

       полутвердые, тугопластичные

ИГЭ-2б
Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный. с примесью органического
вещества edQI-III 1,95 2029 7.5

Данный чертеж

Ситуационный план

594,0 - 75,0 -- -193,80 193,40 -1,500 -1,900

ИГЭ-2в
Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный. с примесью органического
вещества edQI-III 1,92 1621 4.5

Формат A2

NMBОткрытая насосная

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.

С

Инженерно-геологическая скважина

Условные обозначения

 Свая С110.30-11У

 Уровень грунтовых вод
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Спецификация 

Поз.

Рм1

Рм2

Обозначение

 

Наименование

Ростверк монолитный Рм1

Ростверк монолитный Рм2

Кол.

26

2

Масса,
ед., кг

 

Приме-
чание

 

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0002

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ

Открытая насосная. Схема расположения
ростверков. Ростверк монолитный Рм1, Рм2

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0002_0_0_RU.dwg

 

Формат A2

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.

Открытая насоснаяС

Условные обозначения
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Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0003

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ

Открытая насосная. Схема расположения
плиты пола на отм. 0,000.

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0003_0_0_RU.dwg Формат A3

Открытая насосная
С

Условные обозначения

 шов сжатия

 шов расширенияШрШрШр

 изоляционный шов
ИШ

Принятые сокращения
з.с. - защитный слой
д.ш. - деформационный шов

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
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Схема расположения элементов металлического каркаса на отм. +6,000
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Примечание

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0001

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ

Открытая насосная 1401. Схема расположения
элементов металлического каркаса на отм.

+6,000;+7,700. Разрезы 3-3,4-4

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0001_0_0_RU.dwg

NMB
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отм. 0.000 принята абсолютная отметка 195,500  в Балтийской системе высот.
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Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0002

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ

Открытая насосная.  Схема расположения
балок покрытия. Разрез 1-1

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0002_0_0_RU.dwg

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отм. 0.000 принята абсолютная отметка 195,500  в Балтийской системе высот.
3 Ведомость элементов см. лист 1401-КМ-0001
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П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0003

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ

Открытая насосная. Разрезы 2-2, 5-5.

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0003_0_0_RU.dwg

 

Формат A3

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отм. 0.000 принята абсолютная отметка 195,500  в Балтийской системе высот.
3 Ведомость элементов см. лист 1401-КМ-0001
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отм. 0.000 принята абсолютная отметка 195,500  в Балтийской системе высот.
3 Ведомость элементов см. лист 1401-КМ-0001.
4 Все элементы из листовой стали и сварные элементы из неё марки 355-8-09Г2С по ГОСТ 19281-2014.

 болты по ГОСТ Р ISO 898-1-2014, класса точности В, класса прочности 8.8.

Условные обозначения

Рук. гр.
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Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0004

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ

Открытая насосная. Узлы 1...4.

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0004_0_0_RU.dwg
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1 За относительную отметку 0,000 принята отметка верха плиты резервуарного парка, что
соответствует абсолютной отметке 195,500.
2 Гидрофобный слой выполнить из сухого песка крупностью 0,1-2 мм, перемешанного с вяжущим
веществом (8-10% от объема смеси). В качестве вяжущих веществ применить жидкие нефтяные
битумы, гудроны, мазуты разбавленные с дизельным топливом в пропорции 1:1. Количество серы в
вяжущем не должно превышать 0,5%.
3 В любом радиальном сечении фундаментного кольца устраивать не более двух стыков кольцевой
арматуры.
4 Арматурные стержни во всех пересечениях соединять вязальной проволкой диаметром 1-1,5 мм.
5 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
6 Инженерно-геологический разрез см. 1401-КЖ-0007.
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0004

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ

Схема расположения фундаментов под
резервуары и стенки каре
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«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0004_0_0_RU.dwg
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Схема расположения свай для фундамента ФМ1

С

Контур ростверка
1401-КЖ-0006

Номера свай
Абс. отметка верха сваи

до срубки, м
Марка сваи

Ведомость свай

после срубки, м

1...91 195,600С120.40-11 196,400

Отн. отметка верха сваи

до срубки, м после срубки, м

+0,100+0,800

Поз. Обозначение Наименование
ед., кг

Кол. Масса
чание
Приме-

Спецификация к схеме расположения свай

Свая ж.б. забивная С120.40-11

Сваи

911...91 B30, W84850ГОСТ 19804-2021 F200

10
0

10
0

80
0

РостверкАрматура сваи 20-A400C

Бетонная подготовка В7,5

Забивная свая С120.40-11

+0,900
Отм. сваи до срезки (196,400)

+0,100
Отм. сваи после срезки (195,600)

0,000

Заделка сваи С120.40-11 в ростверк
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6059585756
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Схема расположения свай для фундамента ФМ2

Контур ростверка
1401-КЖ-0006
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00

15
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00

15
00

50
0

500 1500 1500 1500 1500 500

7000

70
00

Схема расположения свай для фундамента ФМ3

Контур ростверка
1401-КЖ-0006

1 За относительную отметку 0,000 принята отметка верха плиты резервуарного парка, что
соответствует абсолютной отметке 195,500.
2 Гидрофобный слой выполнить из сухого песка крупностью 0,1-2 мм, перемешанного с вяжущим
веществом (8-10% от объема смеси). В качестве вяжущих веществ применить жидкие нефтяные
битумы, гудроны, мазуты разбавленные с дизельным топливом в пропорции 1:1. Количество серы в
вяжущем не должно превышать 0,5%.
3 В любом радиальном сечении фундаментного кольца устраивать не более двух стыков кольцевой
арматуры.
4 Арматурные стержни во всех пересечениях соединять вязальной проволкой диаметром 1-1,5 мм.
5 Сопряжение свай с ростверком жесткое.
6 Сваи выполнить из бетона класса В30 по прочности, марки W8 по водонепроницаемости, F200 по
морозостойкости.
7 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.

Свая С120.40-11;

Условные обозначения
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0005

Схема расположения свай для фундаментов
ФМ1, ФМ2, ФМ3

Бережная
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0005_0_0_RU.dwg
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Фундаменты ФМ1

1 1
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Армирование

1 За относительную отметку 0,000 принята отметка верха плиты резервуарного парка, что
соответствует абсолютной отметке 195,500.
2 Гидрофобный слой выполнить из сухого песка крупностью 0,1-2 мм, перемешанного с вяжущим
веществом (8-10% от объема смеси). В качестве вяжущих веществ применить жидкие нефтяные
битумы, гудроны, мазуты разбавленные с дизельным топливом в пропорции 1:1. Количество серы в
вяжущем не должно превышать 0,5%.
3 В любом радиальном сечении фундаментного кольца устраивать не более двух стыков кольцевой
арматуры.
4 Арматурные стержни во всех пересечениях соединять вязальной проволкой диаметром 1-1,5 мм.
5 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
6 Железобетонные фундаменты выполнить из бетона класса В30 по прочности, марки W8 по
водонепроницаемости, F300 по морозостойкости.

Принятые сокращения
з.с. - защитный слой
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0006

Фундаменты ФМ1, ФМ2, ФМ3. Сечения
1-1...3-3

Бережная
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0006_0_0_RU.dwg
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СКВ 160 - 03.07.2024
195.52

СКВ 159 - 03.07.2024
195.71

СКВ 157 - 17.07.2024
195.70

СКВ 154 - 03.07.2024
195.40

Наименование и
N выработки СКВ 160 СКВ 159 СКВ 157 СКВ 154

Абс. отм.
устья, м 195.5 195.7 195.7 195.4

Дата бурения 03.07.2024 03.07.2024 17.07.2024 03.07.2024

Расстояние, м 20.5 21.0 20.9
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190.72 4.80
03.07.2024

185.52 10.00
03.07.2024
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189.52

183.22

175.52

1.30
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12.30

20.00

190.71 5.00
03.07.2024

182.71 13.00
03.07.2024

193.71

188.51

183.21

181.71

180.21

175.71

2.00

7.20

12.50
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20.00

18181 5.3

18182 10.0

190.70 5.00
17.07.2024

187.70 8.00
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16.20

20.00

tQIV

edQI-III

eP2

tQIV
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eP2

tQIV
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eP2

Инженерно-геологический разрез по скважинам СКВ 160, СКВ 159,
СКВ 157, СКВ154
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0007

Инженерно-геологический разрез по
скважинам СКВ 160, СКВ 159, СКВ 157, СКВ

154

Бережная
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0007_0_0_RU.dwg
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1 За относительную отметку 0,000 принята отметка верха плиты резервуарного парка, что
соответствует абсолютной отметке 195,500.
2 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.

Условное
обозначение

Характеристика грунтов

Пл
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и,
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φc E

Номер ИГЭ,
РГЭ

РГЭ-1а 1,94 2336 12,1

ИГЭ-2б 1,95 2029 7,5

1,93 1857 17,7ИГЭ-7а

(edQI-III)

(tQ IV)

       Насыпной грунт - суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая
с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

       полутвердые, тугопластичные

       Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического
вещества

       Глина легкая пылеватая полутвердая (аргиллит выветрелый), с
прослоями песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня
известняка (eP2)

1,92 1821 5,2ИГЭ-2в
     Суглинок тяжелый, пылеватый, мягкопластичный (edQI-III)

1,98 343 24,1ИГЭ-7в
       Песок мелкий, средней крупности, средней плотности, плотный (песчаник

выветрелый), водонасыщенный, средней степени водонасыщения

Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов
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Схема расположения балок на отм. +3,600
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Данный чертеж

Спецификация элементов

Поз.

ФМ1

Б1

Обозначение

1401-КЖ-0010

Данный лист

Наименование

Фундамент ФМ1

Балка Б1

Кол.

26

13

Масса,
ед., кг

Приме-
чание

Ситуационный план

Эстакада в осях 1...12C

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отм. 0.000  принята абсолютная отметка 195.50 в Балтийской системе высот.
3 Данный лист смотреть совместно с 1401-КЖ-0009 и 1401-КЖ-0010.
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0008

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ

Эстакада в осях 1...12. Схема расположения
фундаментов. Схема расположения балок на

отм. +3,600. Узел 1. Сечение 3-3

 

Горидько
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс.
тонн в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0008_0_0_RU.dwg

 

Эл
ек

т
ро

нн
ая

 п
ро

ве
рк

а 
пр

ой
де

на

1
6

1
7

2
4

9
5

9
5



1 432 5 76 98 1110 12

+3,600

0,000
195.50

+2,800

6000 6000 6000 6000 6000 8000 6000 6000 6000

68000

6000 6000

15001500
3000

60
0

10
0-2.200

100100
15001500

3000 100
100 15001500

3000
100100 15001500

3000 100100
15001500

3000

100100 15001500
3000 100100

15001500
3000 100

100 15001500
3000 100

100
15001500

3000
100100 15001500

3000 100100
15001500

3000
100100 15001500

3000 100100

350350 350350 350350 350350 350350 350350 350350 350350 350350 350350 350350

+17,000

Бетонная подготовка
из бетона кл.В7,5

К1
30К2

К1
30К2

К1
30К2

К1
30К2

К1
30К2

К1
30К2

К1
30К2

К1
30К2

К1
30К2

К1
30К2

К1
30К2

К1
30К2

+6,800

+10,000

+14,000

СВ1
СВ1

Б2
40Ш1

Б2
40Ш1

Б2
40Ш1

Б2
40Ш1

Б2
40Ш1

Б2
40Ш1

Б2
40Ш1

Б2
40Ш1

Б2
40Ш1

Б2
40Ш1

Б2
40Ш1

Б1 Б1

Б3
35Ш1

Б3
35Ш1

Б2
40Ш1

Б2
40Ш1

Б2
40Ш1

Б4
30Ш1

Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1

Б4
30Ш1

СВ1

СВ1
СВ

1 СВ1

СВ1
СВ1

СВ
1

СВ1

СВ1
СВ1 СВ1

СВ1 СВ1
СВ1 СВ1

СВ1 СВ1
СВ1 СВ1

СВ1 СВ1
СВ1 СВ1

СВ1 СВ1
СВ1 СВ1

СВ1

СВ1 СВ1

+20,250

1 - 1 (1401-КЖ-0008)

+4,200

СТ1
200х10

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

РК1
200х10

32
50

П1
12П

СГ2
100х5

СГ2
100х5

3 (1401-КМ-0008)

+17,150

350350

а
10П

1 (1401-КМ-0008)

БА

СВ1
СВ1

Б1

Фундамент ФМ1
(1401-КЖ-0010)

6000

16001600
3200

10010016001600
3200

100

100

+3,600

0,000
195.50

-2,200

+17,000

К1
30К2

К1
30К2

Б2
40Ш1

Б2
40Ш1

Б2
40Ш1

Б3
35Ш1

Б3
35Ш1

Б3
35Ш1

Б4

+6,800

Б3
35Ш1Б3

35Ш1

+10,000

+14,000

Б5
16П

Б3
35Ш11940 800800 1220

Б5
16П

Б6
25Б1

Б6
25Б1

16501000

28
00

а
10П

а
10П

2-2 (1401-КЖ-0008)

+20,250

+4,200

+17,150

РК1

2300

НС-57-750-0.8
ГОСТ 24045-2016

5 (1401-КМ-0008)

по 5 (1401-КМ-0008)

4 (1401-КМ-0008)
СКВ с-214п (арх) - 06.12.2022

194.94
СКВ 151 - 04.07.2024

195.86

Наименование и
N выработки СКВ с-214п (арх) СКВ 151
Абс. отм.
устья, м 194.9 195.9

Дата бурения 06.12.2022 04.07.2024
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Инженерно-геологический разрез по скважинам с-214 и СКВ 151
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обозначение

Характеристика грунтов
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и,
МП

а

φc E

Номер ИГЭ,
РГЭ

РГЭ-1а 1,94 2336 12,1

Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов

(tQIV)

Насыпной грунт - суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая
с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества
полутвердые, тугопластичные

ИГЭ-2б
Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный. с примесью органического
вещества edQI-III 1,95 2029 7.5

ИГЭ-2в
Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный. с примесью органического
вещества edQI-III 1,92 1621 4.5

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отм. 0.000  принята абсолютная отметка 195.50 в Балтийской системе высот.
3 Данный лист смотреть совместно с 1401-КЖ-0008 и 1401-КЖ-0010.
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0009

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ

Эстакада в осях 1...12. Сечения 1-1, 2-2.
Инженерно-геологический разрез по

скважинам с-214 и СКВ 151

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью
400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в год и

Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью                     250 тыс.
тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью 400

тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0009_0_0_RU.dwg
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Эстакада в осях 1...12

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отм. 0.000  принята абсолютная отметка 195.50 в Балтийской системе высот.
3 Фундамент ФМ1 замаркирован на л. 1401-КЖ-0008.
4 Данный лист смотреть совместно с 1401-КЖ-0008 и 1401-КЖ-0009.

Принятые сокращения

Б.о.- буквенная ось

Ц.о.- цифровая ось
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Гл. спец.

Н. контр.
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0010

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ

Эстакада в осях 1...12. Фундамент ФМ1

 

Горидько
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью
400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в год и

Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью                     250 тыс.
тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью 400

тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0010_0_0_RU.dwg
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 Схема расположения горизонтальных связей на отм.. +3,600

А

Б

6000 6000

60
00

1 432 5 76 98 1110 12

1 (1401-КЖ-0009) 1 

СГ1
120х5

2(1401-КЖ-0009)

2

СГ2 СГ2 СГ2 СГ2 СГ2 СГ2 СГ2 СГ2 СГ2 СГ2 СГ2 СГ2 СГ2 СГ2СГ2 СГ2 СГ2 СГ2 СГ2 СГ2 СГ2 СГ2

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 3000 3000 3000

30
00

Эстакада в осях 1...12

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
3 Данный лист смотреть совместно с 1401-КМ-0006...1401-КМ-008.
4 Ведомость элементов см. 1401-КМ-0008.
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0005

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ

Эстакада в осях 1...12. Схемы расположения
балок и горизонтаных связей на  отм.
+3,600. Схема расположения площадок и

лестниц
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Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью
400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в год и

Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью                     250 тыс.
тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью 400

тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0005_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
3 Ведомость элементов см. 1401-КМ-0008.

Эстакада в осях 1...12
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0006

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ

Эстакада в осях 1...12. Схемы расположения
балок и горизонтальных связей на отм.

+6,800
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«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью
400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в год и

Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью                     250 тыс.
тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью 400

тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0006_0_0_RU.dwg
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Эстакада в осях 1...12

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
3 Ведомость элементов см. 1401-КМ-0008.

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0007

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ

Эстакада в осях 1...12. Схема расположения элементов
каркаса на отм. +10,000; +14,000. Схема расположения

балок на отм. +17,000. Схема расположения горизонтальных
связей на отм. +17,000

 

Горидько
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью
400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в год и

Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью                     250 тыс.
тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью 400

тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0007_0_0_RU.dwg
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Поз. Состав
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40Ш1
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10П

35Ш1

Гн 160х5

Гн 120х5

30Ш1

12П

Гн  100×5

Гн  200×10

25Б1

16П

Усилия для прикрепления

Q, кН

89,8

195,6

16,7

1,6

55,3

1,7

0,6

101

5,2

0,4

19,3

17,2

8,9

N, кН

+
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29,9
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0,1
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115

0
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1,8

5,2

2,4

-
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-0,1

-89
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+
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0

0
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0
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0

0

0
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0
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0

0
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35
30

40

t30
С355-8

Км1
30К2

Опорное ребро
270х80х25

55
40

Болты 20 

5-5

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.

Принятые сокращения

Ц.о.- цифровая ось

Эстакада в осях 1...12C

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0008

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ

Эстакада в осях 1...12. Схема расположения
конструкций кабельной галереи  отм.

+17,000. Узлы 1...5

 

Горидько
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью
400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в год и

Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью                     250 тыс.
тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью 400

тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0008_0_0_RU.dwg
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СКВ 147 - 18.07.2024
195.53

СКВ 152 - 19.07.2024
195.60

Наименование и
N выработки СКВ 147 СКВ 152

Абс. отм.
устья, м 195.5 195.6

Дата бурения 18.07.2024 19.07.2024

Расстояние, м 27.6

184.0

185.0

186.0

187.0

188.0

189.0

190.0

191.0

192.0

193.0

194.0
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192.73 2.80
18.07.2024

190.83 4.70
18.07.2024
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3.50

5.50

11.00

193.80 1.80
19.07.2024

191.40 4.20

19.07.2024

192.60

191.10

184.60

3.00

4.50

11.00

tQIV

edQI-III

РГЭ-1а

2в

2б

Инженерно-геологический разрез по скважинам СКВ. 147 и СКВ.152
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Схема расположения фундаментов
Фм1

Скв. 138
Скв. 139

Скв. 142

Скв. 155

Ось эстакады

X: 2293283.0057
Y: 453347.1515

1
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Фм1 Фм1 Фм1 Фм1 Фм1
Фм1

Фм1 Фм1 Фм1 Фм1 Фм1 Фм1
Фм120

00
20

00

Спецификация элементов к схеме расположения фундаментов

Поз.

Фм1

Обозначение

Данный лист

Наименование

Фундамент монолитный Фм1

Кол.

26

Масса,
ед., кг

Приме-
чание

Фундамент монолитный Фм1

Б.о.

Ц.о.

12501250

2500

12
50

12
50

25
00

Контур
колонны

2 2

2 - 2

0,000

-2,200

Ур. з.

(опалубка)

Ц.о.

12501250

2500
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0

60
0

Контур
колонны

Подготовка из 
 бетона кл. В7,5

Бетон B30, W8, F300

20
0 15
08-А240С

12-А400С

14-А400С
шаг 200

40 з.с
.

30
0

30
040

40

з.с.

12-А400С

з.с
.

14-А400С
шаг 200

3 3

14-А400С

Контур колонны

100 7×200=2200 2×100

2 - 2
(армирование)

17
00

70
0

Буквенные оси

Цифровые оси

14-А400С
8 шт.

Контур колонны

Армирование колонны

82
26

8
26

8
82

35
0

35
0

8226826882

350350

3 - 3

Условное
обозначение

Характеристика грунтов

Пл
от

но
ст

ь, 
г/

см
3

ρ

Уг
ол

 в
ну

тр
ен

не
го

тр
ен

ия
, °

Уд
ел

ьн
ое

 с
це

пл
ен

ие
,

кП
а

Мо
ду

ль
 д

еф
ор

ма
ци

и,
МП

а

φc E

Номер ИГЭ,
РГЭ

РГЭ-1а 1,94 2336 12,1

ИГЭ-2б 1,95 2029 7,5

Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов

(edQI-III)

(tQIV)

       Насыпной грунт - суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая
с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

       полутвердые, тугопластичные

       Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического
вещества

ИГЭ-2в (edQI-III)       Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный 1,92 1821 5,2

Инженерно-геологическая скважина

Условные обозначения

з.с.- защитный слой

Принятые сокращения

Б.о.- буквенная ось
Ц.о.- цифровая ось

В Г

1 - 1
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00
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0

3300
350350

+1,900
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350350

700
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0

Болт 1.1.М20×800 09Г2С-6
ГОСТ 24379.1-2012, 2 шт.
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сь
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Д

Д

Д

Д

С

Данный чертеж

Эстакада в осях 13...26
C

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0011

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ

Эстакада в осях 13...26. Схема расположения
фундаментов. Фундамент монолитный Фм1.

Инженерно-геологический разрез по
скважинам СКВ. 147 и СКВ. 152. Узел 1

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс.
тонн в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0011_0_0_RU.dwg
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Формат A1

Ситуационный план

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
3 Данный лист смотреть совместно с 1401-КЖ-0012.
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Закладная деталь
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Ригель Рм1

+1,400
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см. примеч. 3
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Схема расположения ригелей и колонн

Ось эстакады

X: 2293283.0057
Y: 453347.1515
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50
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35
0 35

0 Км1
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00

(1401-КМ-0011)

Спецификация элементов к схеме расположения фундаментов

Поз.

Км1

Обозначение

Данный лист

Наименование

Колонна монолитная Км1

Кол.

26

Масса,
ед., кг

Приме-
чание

Рм1 Данный лист Ригель монолитный Рм1 13

 Колонны монолитные

 Ригели

50 300 300 50

350 350

Цифровые оси

20-А400С
3 шт.

12-А400С
2 шт.

20-А400С
3 шт.

Закладная деталь

10-А240С
шаг 200

+1,400

65
33

5
33

5
65

80
0

2 - 2

65

65

Колонна монолитная Км1

Буквенные оси

Цифровые оси

285 285 65

350 350

28
5

28
5

65

14-А400С
8 шт.

8-А240С
шаг 200

8-А240С
шаг 200

2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

3 Анкеровку арматуры выполнить с помощью анкерующих пластин в раззенкованное отверстие с приваркой
по ГОСТ 14098-2014 Т12-Рз.
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Эстакада в осях 13...26

C

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0012

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ

Эстакада в осях 13...26. Схема
расположения ригелей и колонн. Ригель Рм1.

Колонна монолитная Км1

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс.
тонн в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0012_0_0_RU.dwg

 

4 Данный лист смотреть совместно с 1401-КЖ-0011.
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Схема расположения элементов на отм. +4,300
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Эстакада в осях 13...26

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0009

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ

Эстакада в осях 13...26. Схема расположения
элементов на отм. +1,400; +4,300. Схема
расположения площадки на отм. +2,200

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс.
тонн в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0009_0_0_RU.dwg

 

C

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
3 Данный лист смотреть совместно с 1401-КМ-0009...1401-КМ-0012.
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Схема расположения элементов на отм. +7,200

Лестница
СГ2

Р1

Р1

Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1
Р1

Р1

Б1

Б1

Р1

Р1

Р1

Р1

Р1

Р1

Р1

Р1

Б2Б2 Б2 Б2 Б2

Б2

Б2

Б2Б2

СГ1

СГ1Р1
К1 К1 К1 К1 К1 К1

К1

К1

К1

К1

К1

К1

К1

К1

Б1

Б1 Б1 Б1 Б1 Б1

Б1

Б1 Б1 Б1 Б1 Б1

Б1

Р1Р1Р1Р1Р1Р1

СВ1

СВ1

К1К1К1К1К1К1К1К1

К1

К1К1К1

СГ1
СГ1

СГ1

СГ1

СГ2СГ2 Б2Б2Б2 Б2 Б2
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Схема расположения элементов на отм. +9,000
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Схема расположения элементов на отм. +12,000
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Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0010

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ

Эстакада в осях 13...26. Схема
расположения элементов на отм. +7,200;

+9,000; +12,000

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс.
тонн в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0010_0_0_RU.dwg

 

Эстакада в осях 13...26C

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
3 Данный лист смотреть совместно с 1401-КМ-0009...1401-КМ-0012.
4 Ведомость элементов см. 1401-КМ-0009.
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Схема расположения элементов кабельной галереи
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Схема расположения прогонов покрытия кабельной галереи
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0011

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ

Эстакада в осях 13...26. Схемы расположения
элементов кабельной галереи, прогонов
покрытия кабельной галереи. Сечение 1-1.

Узлы 1, 2

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс.
тонн в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0011_0_0_RU.dwg

 

Эстакада в осях 13...26C

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
3 Данный лист смотреть совместно с 1401-КМ-0009...1401-КМ-0012.
4 Ведомость элементов см. 1401-КМ-0009.
5 Все незамаркированные элементы на схеме расположения элементов кабельной галереи - позиции "СГ2".
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Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0012

Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ

Эстакада в осях 13...26.
Сечение 2-2. Узлы 3 и 4

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс.
тонн в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КМ-0012_0_0_RU.dwg

 

Эстакада в осях 13...26

1 Текстовая часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 Марка стали пластин и гнутых профилей 355-8 по ГОСТ 19281-2014.
3 Ведомость элементов см. 1401-КМ-0009.
4 Сечение 2-2 замаркировано на листах 1404-КМ-0009...1401-КМ-0011.
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Свая С80.30-60

Динамические испытания на сжатие+испытание
на целостность

1 За относительную отм. 0.000 принята отметка пола насосной, что
соответствует абсолютной отметке 195,500 в Балтийской системе высот.
2 Данный лист смотреть совместно с листом
NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0002,
NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0003.
3 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна быть не менее
40 мм.

           

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0001

Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насосной

Открытая насосная. Схема расположения
свай. Инженерно-геологический разрез по
скважинам СКВ118;СКВ120;СКВ124;СКВ125

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0001_0_0_RU.dwg
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Открытая насосная NMB
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РГЭ-1а 1,94 2336 12,1

ИГЭ-2б 1,95 2029 7,5

1,92 1821 5,2ИГЭ-2в

Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов

(edQI-III)

       Насыпной грунт - суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая
с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

       полутвердые, тугопластичные (tQIV)

       Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического
вещества

     Суглинок тяжелый, пылеватый, мягкопластичный (edQI-III)

1,93 1857 17,7ИГЭ-7а
       Глина легкая пылеватая, полутвердая (аргиллит выветрелый), с

прослоями песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня и
известняка (eP2)

1,98 343 24,1ИГЭ-7в
       Песок мелкий, средней крупности, средней плотности, плотный (песчаник

выветрелый), водонасыщенный, средней степени водонасыщения
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(щебень известняка, аргиллита)

 Инженерно-геологическая скважина

Условные обозначения

  Уровень грунтовых вод

С

Эл
ек

т
ро

нн
ая

 п
ро

ве
рк

а 
пр

ой
де

на

1
9

8
4

5
8

0
3

4
0



Схема расположения ростверков и фундаментов под оборудование
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Схема расположения плиты ПМ-1 на отм. 0,000
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Армирование

1      За относительную отм. 0.000 принята отметка пола насосной, что соответствует абсолютной
отметке 195,500.

2      Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна быть не менее 40 мм.
3      Монтажную подливку под базы стоек выполнить безусадочным раствором на цементной основе

толщиной 50 мм. Начальная прочность на сжатие (7 дней) - не менее 50 МПа.

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0002

Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насосной

Открытая насосная. Схемы расположения
ростверков и фундаментов под

оборудование, плиты ПМ-1 на отм. 0,000

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0002_0_0_RU.dwg
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Открытая насосная

Спецификация к схеме расположения 
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1 За относительную отм. 0.000 принята отметка пола насосной, что соответствует абсолютной
отметке 195,500 в Балтийской системе высот.
2 Данный лист смотреть совместно с листами NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0001,
NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0002, NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КМ-0001.
3 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна быть не менее 40 мм.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0003

Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насосной

Открытая насосная. Ростверки РсМ1, РсМ2

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0003_0_0_RU.dwg
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Таблица нагрузок

Марка
элемента

Марка
фундамента

Основное сочетание

Нх, кН Нy, кН N, кН Mx,
кН·м

My,
кН·м

РсМ1

4,6 0,2 337,2 0,5 5,8

0,0 0,3 95,4 0,8 0,0

3,1 2,9 174,3 2,6 6,2

9,3 2,1 298,2 0,9 38,0

12,3 2,4 122,9 0,9 37,3

 Примечание - Нагрузки проведены по верху обреза фундамента

N
My

Mx
Hy

Hx

y

x

Цифровая ось

Буквенная ось

298,4 0,1 3,44,2 4,3
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Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

Фундаменты

Плиты

ФМ1 Фундамент ФМ1 5

1

1

Фундамент ФМ2

Фундамент ФМ3

ФМ2

ФМ3

ПМ1 1Плита монолитная ПМ1

Спецификация к схеме расположения

1 За относительную отметку 0,000 принята отметка верха плиты резервуарного парка, что
соответствует абсолютной отметке 195,500.
2 Гидрофобный слой выполнить из сухого песка крупностью 0,1-2 мм, перемешанного с вяжущим
веществом (8-10% от объема смеси). В качестве вяжущих веществ применить жидкие нефтяные
битумы, гудроны, мазуты разбавленные с дизельным топливом в пропорции 1:1. Количество серы в
вяжущем не должно превышать 0,5%.
3 В любом радиальном сечении фундаментного кольца устраивать не более двух стыков кольцевой
арматуры.
4 Арматурные стержни во всех пересечениях соединять вязальной проволкой диаметром 1-1,5 мм.
5 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
6 Инженерно-геологический разрез см. 1402-КЖ-0007.

Принятые сокращения
з.с. - защитный слой

СКВ 126  Номер скважины

Условные обозначения

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0004

Товарный парк ЛВЖ с насосной

Схема расположения фундаментов под
резервуары, стенки каре и монолитной

плиты

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0004_0_0_RU.dwg
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Спецификация к схеме расположения свай

Свая ж.б. забивная С120.40-11

Сваи

2071...207
B30, W84850ГОСТ 19804-2021 F200
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1 За относительную отметку 0,000 принята отметка верха плиты резервуарного парка, что
соответствует абсолютной отметке 195,500.
2 Гидрофобный слой выполнить из сухого песка крупностью 0,1-2 мм, перемешанного с вяжущим
веществом (8-10% от объема смеси). В качестве вяжущих веществ применить жидкие нефтяные
битумы, гудроны, мазуты разбавленные с дизельным топливом в пропорции 1:1. Количество серы в
вяжущем не должно превышать 0,5%.
3 В любом радиальном сечении фундаментного кольца устраивать не более двух стыков кольцевой
арматуры.
4 Арматурные стержни во всех пересечениях соединять вязальной проволкой диаметром 1-1,5 мм.
5 Сопряжение свай с ростверком жесткое.
6 Сваи выполнить из бетона класса В30 по прочности, марки W8 по водонепроницаемости, F200 по
морозостойкости.
7 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.

Свая С120.40-11;

Условные обозначения
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1401-КЖ-0005

Товарный парк ЛВЖ с насосной

Схема расположения свай для фундаментов
ФМ1, ФМ2, ФМ3

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0005_0_0_RU.dwg
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0006

Товарный парк ЛВЖ с насосной

Фундаменты ФМ1, ФМ2, ФМ3. Сечения
1-1...3-3

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0006_0_0_RU.dwg

 

1 За относительную отметку 0,000 принята отметка верха плиты резервуарного парка, что
соответствует абсолютной отметке 195,500.
2 Гидрофобный слой выполнить из сухого песка крупностью 0,1-2 мм, перемешанного с вяжущим
веществом (8-10% от объема смеси). В качестве вяжущих веществ применить жидкие нефтяные
битумы, гудроны, мазуты разбавленные с дизельным топливом в пропорции 1:1. Количество серы в
вяжущем не должно превышать 0,5%.
3 В любом радиальном сечении фундаментного кольца устраивать не более двух стыков кольцевой
арматуры.
4 Арматурные стержни во всех пересечениях соединять вязальной проволкой диаметром 1-1,5 мм.
5 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
6 Железобетонные фундаменты выполнить из бетона класса В30 по прочности, марки W8 по
водонепроницаемости, F300 по морозостойкости.
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СКВ 126 - 04.07.2024
195.37

СКВ 130 - 04.07.2024
195.31

Наименование и
N выработки СКВ 126 СКВ 130

Абс. отм.
устья, м 195.4 195.3

Дата бурения 04.07.2024 04.07.2024

Расстояние, м 33.2
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197.0

190.47 4.90
04.07.2024

195.17

194.37

185.37

175.37

0.20

1.00

10.00

20.00

194.31 1.00
04.07.2024

190.81 4.50
04.07.2024

185.61

184.31

177.31

175.31

1.20

9.70

11.00

18.00

20.00

tQIV

edQI-III

eP2

0,000
195,500

-2,400
193,100

-11,100
184,400

Инженерно-геологический разрез по скважинам СКВ 126, СКВ 130

7а

2б

2в

РГЭ-1а

7в.1

1 За относительную отметку 0,000 принята отметка верха плиты резервуарного парка, что
соответствует абсолютной отметке 195,500.
2 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0007

Товарный парк ЛВЖ с насосной

Инженерно-геологический разрез по
скважинам СКВ 126, СКВ 130

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0007_0_0_RU.dwg
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Номер ИГЭ,
РГЭ

РГЭ-1а 1,94 2336 12,1

ИГЭ-2б 1,95 2029 7,5

1,93 1857 17,7ИГЭ-7а

(edQ I-III)

(tQ IV)

       Насыпной грунт - суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая
с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

       полутвердые, тугопластичные

       Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического
вещества

       Глина легкая пылеватая полутвердая (аргиллит выветрелый), с
прослоями песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня
известняка (eP2)

1,92 1821 5,2ИГЭ-2в
     Суглинок тяжелый, пылеватый, мягкопластичный (edQI-III)

1,95 2234 31,5ИГЭ-7в.1
Суглинок тяжелый песчанистый полутвердый (песчаник выветрелый),

Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов
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Спецификация к схеме расположения

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед. кг.
Масса Примечание

Фундаменты монолитные

Фундамент монолитный ФМ1ФМ1 26NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0009

40 з.с
.
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12
25

47
5

2 2

12-А400С

16-А400С
шаг 200
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шаг 200

16-А400С
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з.с
.

1-1
Армирование

Контур колонны
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8-А240С

Поддерживающие каркасы

250 2501250 1250
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Фрагмент устройства выпусков из фундаментной плиты
2-2

Буквенные оси
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СКВ 119 - 05.07.2024
195.91 СКВ 128 - 05.07.2024

195.30

Номер скважины СКВ 119 СКВ 128

Отметка устья, м 195.9 195.3

Расстояние, м 73.2
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197.0

189.91 6.00
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193.21 2.70

190.30 5.00
05.07.2024

194.20 1.10
tQIV

edQI-III

РГЭ-1а

2в

2б

Инженерно-геологический разрез по скважинам СКВ 119, СКВ 128
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РГЭ-1а 1,94 2336 12,1

ИГЭ-2б 1,95 2029 7,5

Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов

(edQI-III)

(tQIV)

       Насыпной грунт - суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая
с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

       полутвердые, тугопластичные

       Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического
вещества

ИГЭ-2в (edQI-III)       Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный 1,92 1821 5,2
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1500 1500100 100

Бетонная подготовка 
бетон кл. В7,5

Бетон кл. В30, W8, F200

NMB

Инженерно-геологическая скважина

Условные обозначения

2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 195,500.
1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

Принятые сокращения
з.с.- защитный слой

Таблица нагрузок

Марка
элемента

Марка
фундамента

Основное сочетание

Нх, кН Нy, кН N, кН Mx,
кН·м

My,
кН·м

ФМ1

5,42 0,6 556,0 0,67 39,4

24,7 2,8 440,8 5,93 31,6

16,5 -31,0 357,4 -4,53 56,2

15,1 6,6 316,1 9,4 50,1

19,1 0,19 458,8 -2,83 58,0

 Примечание - Нагрузки проведены по верху обреза фундамента

N
My

Mx
Hy

Hx

y

x

Цифровая ось

Буквенная ось

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0008

Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насаосной

Эстакада.
Схема расположения фундаментов

 

Бережная
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0008_0_0_RU.dwg
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С Схема расположения ригелей и колонн
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Спецификация к схеме расположения

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед. кг.
Масса Примечание

Ригели

Ригель РМ1РМ1 13

Колонны монолитные

Колонна монолитная КМ1КМ1 26

См. данный лист

См. данный лист

1-1
Армирование

65
28

5
65

65 65285

16-А400С

10-А240

285

28
5

Цифровая ось

Бу
кв

ен
на

я 
ос

ь

70
0

700

Колонна КМ1. Опалубка

-2,200

-1,700

Шов бетонирования

Ригель РМ1
Бетон кл. В30 W8 F200

50
0

1150 350 350 1150

+5,000

+4,300

Фундамент ФМ1

Бетон кл. В30 W8 F300

Болт 1.1.М30×800 09Г2С-6
ГОСТ 24379.1, 4 шт.

+5,600

38
50

Шов бетонирования

50

1 1

Буквенная ось

16-A400С
выпуски из фундамента 57

5

16-A400С
армирование колонны

1 1

10-А240

12
25

65 65

9х
10

0=
90

0
9х

50
=4

50
50

Фундамент ФМ1. Армирование

-2,200

-1,700

+5,000

+4,300

+5,600

Армирование ригеля

Болт 1.1.М30×800 09Г2С-6
ГОСТ 24379.1, 4 шт.

Буквенная ось

1-1
Опалубка
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Цифровая ось
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8-А240
шаг 200

+5,000

+4,300

Ригель РМ1. Опалубка

А Б

Армирование колонн Армирование колонн

6000

2

2

70
0

+5,000

+4,300

2-2
Армирование

50
50

50 50300

20-А400С

8-А240

300

60
0

20-А400С

70
0

Цифровая ось

700

1    За относительную отм. 0.000  принята абсолютная отметка 195.50 в Балтийской системе высот.
2    Защитный слой для рабочей арматуры фундаментов 40 мм.
3    В местах пересечения арматурные стержни перевязывать вязальной проволокой диаметром 1,0-1,5 мм согласно

ГОСТ 10922-2012..
4    Поверхность рабочих швов бетонирования в фундаменте должна быть перпендикулярна оси бетонируемых
       колонн. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее
       1,5 МПа (проверку производить согласно ГОСТ 22690-2015).
5    Перед началом бетонирования рабочий шов очистить от грязи металлическими щетками и продуть струей
        сжатого воздуха.
6    Монтажную подливку под стальные колонны выполнять безусадочным раствором на цементной основе толщиной

50 мм. Начальная прочность на сжатие (7 дней) не менее 50 МПа.
7    Монолитные железобетонные фундаменты выполнить из бетона класса В30 по прочности, марки W8 по

водонепроницаемости, F300 по морозостойкости.
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР21.2-1402-КЖ-0009

Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насаосной

Эстакада.
Схема расположения ригелей и колонн

 

Бережная
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0009_0_0_RU.dwg
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Приямок дренажной емкости FA-1311
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1   За относительную отметку 0,000 принята планировочная отметка верха земли, что
соответствует абсолютной отметке  195,400.
2   Водоотлив прекратить после выполнения обратной засыпки котлована приямка.
3   После монтажа емкости, ее опресовки и изоляции, приямок засыпать сухим песком. Над
приямком выполнить влагонепроницаемое покрытие из асфальтобетона с уклоном не менее 2%.
4   Приямок изготовить из бетона класса В30 водонепроницаемости W8 морозостойкости F300.
5   Наружные поверхности железобетонных конструкций защитить битумно-полимерной оклеечной
гидроизоляцией.
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Условное
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Характеристика грунтов
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Номер ИГЭ,
РГЭ

РГЭ-1а 1,94 2336 12,1

ИГЭ-2б 1,95 2029 7,5

1,93 1857 17,7ИГЭ-7а

(edQI-III)

(tQ IV)

       Насыпной грунт - суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая
с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

       полутвердые, тугопластичные

       Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического
вещества

       Глина легкая пылеватая полутвердая (аргиллит выветрелый), с
прослоями песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня
известняка (eP2)

1,92 1821 5,2ИГЭ-2в
     Суглинок тяжелый, пылеватый, мягкопластичный (edQI-III)

Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов
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N1=4,97 т/м

Расчетные нагрузки на днище приямка
2

*

191,250

195,550

Инженерно-геологический разрез по скважине 121

Приямок FA-1311

Условные обозначения:

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0010

Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насосной

Приямок дренажной емкости FA-1311.
Инженерно-геологический разрез по

скважине 121

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью
400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в год и

Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в год и
производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью

400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0010_0_0_RU.dwg

 

СКВ 121 - 05.07.2024
195.79

Наименование и
N выработки СКВ 121
Абс. отм.
устья, м 195.8

Дата бурения 05.07.2024

Расстояние, м
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Схема расположения колонн и связей
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Схема расположения колонн и связей
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Схема расположения балок покрытия и связей

Ф1

СВ1

60
00

60
00

12
00

0

по1

1

по1

1

по1

1

по1

1

по1

1

по1

1

по1

1

1

1

Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1

СГ1

СГ1

СГ1

СГ1

СГ1

СГ1

СГ1

СГ1

СГ1

СГ1

СГ1

СГ1

Ф1

СВ1

СВ1

СВ1

СВ1

СВ1

СВ1

СВ1

СВ1

СВ1

СВ1

СВ1

СВ1 СВ1

2(1402-КМ-0002) 2

3(1402-КМ-0002) 3

А

Б

63000

9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

21 43 5 876

Схема расположения прогонов покрытия 
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Ведомость элементов
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Поз. Состав
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Гн 10×4

Гн 100×4

Гн  180×6
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Усилия для прикрепления
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Наименование
или марка 
материала

С345-5

С345-5

С345-5

355-8

355-8

355-8

355-8

355-8

С345-5

С345-5

355-8

Примечание

1   За относительную отм. 0.000 принята отметка пола насосной, что соответствует абсолютной отметке 195,500 в
    Балтийской системе высот.
2  Данный лист смотреть совместно с листами NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КМ-0002,
    NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КМ-0003, NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КЖ-0001.

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

 

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КМ-0001

Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насосной

Открытая насосная. Схема расположения колонн и
связей. Схема расположения балок покрытия и

связей. Схема расположения прогонов покрытия .
Сечение 1-1

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КМ-0001_0_0_RU.dwg
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1   Все элементы из листовой стали и сварные элементы изготовлены из марки
    355-8 по ГОСТ 19281-2014.
2   Ведомость элементов см. NKH21002-ПС-ЭБСМ-1402-КР1.2-КМ-0001.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-К1.2-1402-КМ-0002

Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насосной

Открытая насосная. Сечения 2-2, 3-3.
Узлы 2...4

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КМ-0002_0_0_RU.dwg
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1   За относительную отм. 0.000 принята отметка пола насосной, что соответствует абсолютной отметке 195,500 в
    Балтийской системе высот.
2   Данный лист смотреть совместно с листом NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КМ-0001,
    NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КМ-0002.
3   Ведомость элементов см. NKH21002-ПС-ЭБСМ-1402-КР1.2-КМ-0001.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КМ-0003

Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насосной

Открытая насосная. Схема расположения
подкранового пути

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КМ-0003_0_0_RU.dwg
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Схема расположения элементов эстакады на отм. +1,000
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1   За относительную отм. 0.000  принята абсолютная отметка 195.50 в Балтийской системе высот.
2  Сечения 1-1 ...4-4 разработаны на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КМ-0007.

Рук. гр.
Гл. спец.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КМ-0004

Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насаосной

Эстакада.
Схемы расположения металлических

элементов на отм. +1,000; +5,000; +8,000

 

Бережная
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КМ-0004_0_0_RU.dwg
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Схема расположения металлических элементов на отм. +11,000
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Примечание

1   За относительную отм. 0.000  принята абсолютная отметка 195.50 в Балтийской системе высот.
2   Сечения 1-1 ...4-4 разработаны на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КМ-0007.
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Гл. спец.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КМ-0005

Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насаосной

Эстакада.
Схемы расположения металлических
элементов на отм.+11,000; +14,000

 

Бережная
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КМ-0005_0_0_RU.dwg
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1   За относительную отм. 0.000  принята абсолютная отметка 195.50 в Балтийской системе высот.
2   Сечения 1-1 ...4-4 разработаны на листе NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КМ-0007.

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КМ-0006

Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насаосной

Эстакада.
Схемы расположения элементов покрытия,

прогонов. Узлы 1...3

 

Бережная
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КМ-0006_0_0_RU.dwg
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КМ-0007

Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насаосной

Эстакада.
Разрезы 1-1 ... 4-4

 

Бережная
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1402-КМ-0007_0_0_RU.dwg
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1    За относительную отм. 0.000  принята абсолютная отметка 195.50 в Балтийской системе высот.
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1405-КЖ-0001

Насосная

Схема расположения фундаментов.
Фундаменты монолитные ФМ1, ФМ2.
Инженерно-геологический разрез по

скважине СКВ 186

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1405-КЖ-0001_0_0_RU.dwg
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1 Общие указания см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 209,200 в Балтийской
системе высот.
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1405-КЖ-0002

Насосная

Схема расположения плиты пола
на отм. 0,000

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1405-КЖ-0002_0_0_RU.dwg
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1 Общие указания см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 209,200 в Балтийской
системе высот.
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1405-КМ-0001

Насосная

Схемы расположения подкранового пути,
основных элементов металлического

каркаса, прогонов

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1405-КМ-0001_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 209,200 в Балтийской
системе высот.
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1405-КМ-0002

Насосная

Разрезы 1-1...6-6

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1405-КМ-0002_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 209,200 в Балтийской
системе высот.
3 Ведомость элементов см. лист 1405-КМ-0001.

NMB
Эл

ек
т
ро

нн
ая

 п
ро

ве
рк

а 
пр

ой
де

на

7
1

4
6

0
7

6
1

1
0



30К1

+0.150

1 1

30К1

1
 

t12
С355-8

t12
С355-8

t20х100х100
С355-8

t30
С355-8

20
0

3050

2

22
5

22
5

45
0

10
0

12
5

12
5

10
0

25
25

t12
C355-8

t30
C355-8

t20х100х100
4 отв.33

t12
С355-8

50 50 50

50

2 отв.50

100250250100

350 350

700

1405-КМ-0002

Анкерные болты
1401-КЖ-0002

1 - 1

Буквенная ось

Буквенная ось

30М

30М

3
 

t10
С355-8

Болт М12 4шт.

t5
С355-8

4 Болта М16

405040
130

Гн80х4

40
50

40
13

0

Гн80х440
50

40130

4 Болта М16

t10х70х70

3

3

250 450

1000

1

135 135

t10
С355-8

t5
С355-8

Гн80х4

4 Болта М12
135 135

t10х70х70
С355-8

t12
С355-8

t10
С355-8

4 Болта М16
t5

t10
t12

40
50

40
13

0

40
50

40
130

+6,000 +6,000

Дуб
t8
С355-8

100х7

2 болта М16

70 7575

220

1405-КМ-0002

45°

3 - 3

25 25

Цифровая ось

275

35 35

35

35

100 10025 25

175 175

75 75

130 130

160 160

70 70

 45Б1
С345-5

t8
355-8

t8
355-8

t30
355-8
t12

355-8

t8
355-8

t16
355-8

4 Болта М16

4 Болта М16

20Ш1
С345-5

30К1
С345-5

 45Б1
С345-5

t8
355-8

t8
355-8

t30
355-8 t8

355-8
t12

355-8

t16
355-8

30К1
С345-5

20Ш1
С345-5

4 Болта М16

4 Болта М16

2
 

2

2 2 - 2
1405-КМ-0002

55
45

45 145

40

40 40

40

160
 120×5
355-8

 30К1
С345-5

t10
355-8

t12
355-8

t12
355-8

t8
355-8

t10
355-8

4 Болта М20

10

4
 

1405-КМ-0002

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

 

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1405-КМ-0003

Насосная

Узлы 1...4

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1405-КМ-0003_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отм. 0.000 принята отметка пола насосной, что
соответствует абсолютной отметке 209,200 в Балтийской системе высот.

 болты по ГОСТ Р ISO 898-1-2014, класса точности В, класса прочности 8.8.
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1702-КЖ-0001

Автомобильная наливная эстакада

Схема расположения фундаментов.
Фундамент монолитный Фм1.

Инженерно-геологический разрез по
скважинам СКВ 212 и СКВ 211

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью
400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в год и

Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью                     250 тыс.
тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью 400

тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1702-КЖ-0001_0_0_RU.dwg
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Формат A2
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1702-КЖ-0011

Автомобильная наливная эстакада

Схем расположения колонн и связей, балок
и распорок покрытия, прогонов и связей

покрытия. Сечения 1-1...3-3. Узлы 1, 2

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью
400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в год и

Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью                     250 тыс.
тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью 400

тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1702-КМ-0001_0_0_RU.dwg
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Открытая насосная
1703
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Наименование и
N выработки СКВ 221
Абс. отм.
устья, м 195.8

Дата бурения 27.07.2024

Расстояние, м 13.5 10.1

184.0

185.0

186.0

187.0

188.0

189.0

190.0

191.0

192.0

193.0

194.0

195.0

196.0

197.0

195.62

184.82

0.20

11.00

edQI-III

solQIV

edQI-III

Слой-1

2б

Слой-1

2б
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solQIV

1 2
4500

+0,350

-1,40017
50

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
3 Анкерные болты в поставке оборудования.

Спецификация к схеме расположения

Поз.

ФМ1

ФМ2

 

Обозначение

 

Наименование

Фундаменты монолитные

Фундаменты монолитные ФМ1

Фундаменты монолитные ФМ2

 

Кол.

4

2

 

Масса,
ед., кг

 

Приме-
чание

 

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

 

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КЖ-0001

Железнодорожная сливо-наливная эстакада

Открытая насосная. Схема расположения
фундаментов.Фундаменты ФМ1, ФМ2. Ситуационный

план. Инженерно-геологический разрез
по скважине СКВ221

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КЖ-0001_0_0_RU.dwg
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Характеристика грунтов
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Номер ИГЭ,
РГЭ

РГЭ-1а 1,94 2336 12,1

ИГЭ-2б 1,95 2029 7,5

1,92 1821 5,2ИГЭ-2в

Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов

(edQI-III)

       Насыпной грунт - суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая
с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

       полутвердые, тугопластичные (tQIV)

       Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического
вещества

     Суглинок тяжелый, пылеватый, мягкопластичный (edQI-III)

1,93 1857 17,7ИГЭ-7а
       Глина легкая пылеватая, полутвердая (аргиллит выветрелый), с

прослоями песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня и
известняка (eP2)

1,98 343 24,1ИГЭ-7в
       Песок мелкий, средней крупности, средней плотности, плотный (песчаник

выветрелый), водонасыщенный, средней степени водонасыщения

2,13 2711 28,7ИГЭ-7в,4
       Щебенистый грунт, очень прочный, водонасыщенный, слабовыветрелый

(щебень известняка, аргиллита)

 Инженерно-геологическая скважина

Условные обозначения
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3-3
Опалубка

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.

Спецификация к схеме расположения

Поз.

ПлМ1

 

Обозначение

 

Наименование

Плита монотная ПлМ1

 

Кол.

1

 

Масса,
ед., кг

 

Приме-
чание

 

Открытая насосная

Принятые сокращения
з.с.  - защитный слой

С

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

 

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КЖ-0002

Железнодорожная сливо-наливная эстакада

Открытая насосная. Схема устройства
плиты ПлМ1

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КЖ-0002_0_0_RU.dwg
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Сливо-наливная эстакада
 1703

Наименование и
N выработки СКВ 224
Абс. отм.
устья, м 195.5

Дата бурения 28.07.2024

Расстояние, м
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Спецификация к схеме расположения фундаментов

Поз.

ФМ1

 

Обозначение

 

Наименование

Фундаменты монолитные

Фундаменты монолитные ФМ1

 

Кол.

30

 

Масса,
ед., кг

 

Приме-
чание

 

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.

Эстакада

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

 

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КЖ-0003

Железнодорожная сливо-наливная эстакада

Эстакада.Схема расположения фундаментов
ФМ1.Фундамент ФМ1.Инженерно-геологический

разрез по скважине СКВ224

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КЖ-0003_0_0_RU.dwg
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Таблица нагрузок

Марка
элемента

Марка
фундамента

Основное сочетание

Нх, кН Нy, кН N, кН Mx,
кН·м

My,
кН·м

ФМ1

1,4 1,8 144,2 0 0

0 1,9 20,4 0 0

10,5 1,2 97,2 0 0

7,0 2,5 60,6 0 0

 Примечание - Нагрузки проведены по верху обреза фундамента

N
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Mx
Hy
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y

x

Цифровая ось

Буквенная ось

Принятые сокращения
з.с.  - защитный слой;

C NMB
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Номер ИГЭ,
РГЭ

РГЭ-1а 1,94 2336 12,1

ИГЭ-2б 1,95 2029 7,5

1,92 1821 5,2ИГЭ-2в

Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов

(edQI-III)

       Насыпной грунт - суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая
с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

       полутвердые, тугопластичные (tQIV)

       Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического
вещества

     Суглинок тяжелый, пылеватый, мягкопластичный (edQI-III)

1,93 1857 17,7ИГЭ-7а
       Глина легкая пылеватая, полутвердая (аргиллит выветрелый), с

прослоями песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня и
известняка (eP2)

1,98 343 24,1ИГЭ-7в
       Песок мелкий, средней крупности, средней плотности, плотный (песчаник

выветрелый), водонасыщенный, средней степени водонасыщения

2,13 2711 28,7ИГЭ-7в,4
       Щебенистый грунт, очень прочный, водонасыщенный, слабовыветрелый

(щебень известняка, аргиллита)
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Схема расположения железобетонных плит
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Сливо-наливная эстакада
 1703

СПЕЦИФИКАЦИЯ К СХЕМЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ

Поз. Обозначение Наименование
ед., кг

Кол. Масса
чание
Приме-

Ж.б. плиты

ПМ1 Плита ПМ1 241703-КЖ-0002

ПМ2 Плита ПМ2 2

ПМ3 Плита ПМ3 28

Материалы

Щебень марки 600, И3, F150ГОСТ 8267-93

фракции 40...80 148,0 3м

50,0 3м
3м

фракции 10...20

фракции  5...10 50,0

1 За относительную отметку 0,000 принят уровень головки рельса,
что соответствует абсолютной отметке 195,500 по генплану.

2 Работы по устройству щебеночных оснований из щебня марки 600, И3, F150 по ГОСТ 8267-93

3 Подготовка из бетона кл. В7,5

  методом заклинки следует производить в два этапа:
    - вывоз и распределение основной фракции щебня (свыше 40 до 80 мм)

    - вывоз и распределение расклинивающего щебня фракций 10-20 мм и  5-10 мм

      по поверхности земляного полотна самоходными распределителями или автогрейдерами
      и его предварительное уплотнение (обжатие и взаимозаклинивание) - толщина слоя 150 мм;

      (расклинцовка двухразовая) с уплотнением каждой фракции

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КЖ-0004

Железнодорожная сливо-наливная эстакада

Схема расположения железобетонных плит

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КЖ-0004_0_0_RU.dwg

 

Формат A1

Вз
ам

. и
нв

. N
°

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N°
 п

од
л.

00
05

47
63

РМ1
-0,900
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1 Боковые поверхности плит, соприкасающихся с землей, обмазать горячим битумом за 2 раза

2 Арматурные стержни во всех пересечениях соединять вязальной проволокой диаметром 1-1,5 мм

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КЖ-0005

Железнодорожная сливо-наливная эстакада

Плиты ПМ1, ПМ2, ПМ3

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КЖ-0005_0_0_RU.dwg
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Бетон класса В30

Плита ПМ1, ПМ2
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Битумно-полимерный герметик
БПГ100 (ТУ-5775-001-21993726-98)
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Подготовка из бетона класса В7,5
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Схема расположения элементов бетонной площадки в осях 16-31
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КЖ-0006

Железнодорожная сливо-наливная эстакада

Схема расположения элементов бетонной
площадки в осях 16-31

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КЖ-0006_0_0_RU.dwg

 

Вз
ам

. и
нв

. N
°

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N°
 п

од
л.

00
05

47
63

116

  что соответствует абсолютной отметке 195,500 по генплану
1 За относительную отметку 0,000 принят уровень головки рельса железнодорожного пути, 

Условные обозначения
- Деформационный шов

2 Арматурные стержни во всех пересечениях соединять вязальной проволокой диаметром 1,5 мм

  стержней выполнять вразбежку. Минимальное расстояние между стыками соседних стержней - 600 мм
  внахлест. Длина нахлеста должна быть не менее 35 диаметров стыкуемых стержней. Стыки
3 При длине арматурных стержней, превышающих поставочные размеры, стержни должны стыковаться

Д.ш.

4 Основанием плиты покрытия должен быть тщательно уплотненный (послойно)
  практически непучинистый или слабопучинистый грунт в соответствии с ГОСТ 25100-95.
  Коэффициент уплотнения должен быть не менее 0,95.
5 Фрагмент 1, сечения 1-1, 2-2 см. на 1703-КЖ-0007
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Схема расположения элементов бетонной площадки в осях 1-16
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КЖ-0007

Железнодорожная сливо-наливная эстакада

Схема расположения элементов бетонной
площадки в осях 1-16

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КЖ-0007_0_0_RU.dwg
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116

  что соответствует абсолютной отметке 195,500 по генплану.
1 За относительную отметку 0,000 принят уровень головки рельса железнодорожного пути, 

Условные обозначения
- Деформационный шов

2 Арматурные стержни во всех пересечениях соединять вязальной проволокой диаметром 1,5 мм.

  стержней выполнять вразбежку. Минимальное расстояние между стыками соседних стержней - 600 мм.
  внахлест. Длина нахлеста должна быть не менее 35 диаметров стыкуемых стержней. Стыки
3 При длине арматурных стержней, превышающих поставочные размеры, стержни должны стыковаться

Д.ш.

4 Основанием плиты покрытия должен быть тщательно уплотненный (послойно)
  практически непучинистый или слабопучинистый грунт в соответствии с ГОСТ 25100-95.
  Коэффициент уплотнения должен быть не менее 0,95.
5 Узлы 1...3, см. 1703-КЖ-0003.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КМ-0001

Железнодорожная сливо-наливная эстакада

Открытая насосная. Схемы расположения
основных элементов металлического

каркаса, прогонов, подкранового пути.

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КМ-0001_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отм. 0.000 принята отметка пола насосной, что соответствует абсолютной
отметке 195,500 в Балтийской системе высот.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КМ-0002

Железнодорожная сливо-наливная эстакада

Открытая насосная. Узлы 1 ... 4

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КМ-0002_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отм. 0.000 принята отметка пола насосной, что соответствует абсолютной
отметке 195,500 в Балтийской системе высот.
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РС1

РС1

РС1

РС1

РС1

РС1

РС1

РС1

РС1

РС1

РС1

РС1

РС1

СВ1

СВ1

РС1

Ограждение площадки

Б2

СВ
1

СВ1

СВ1

СВ
1

Контур переходной
площадки

Б2 Б2

СГ1СГ1

СГ1СГ1

+5,800 +4,000

Ось
эстакады

Ограждение площадки

РС1 РС1

Настил площадки

Ведомость элементов

Марка 
элемента

К1

Б1

Б2

РС1

СВ1

СГ1

Сечение

Эскиз













Поз. Состав

 25К1

 25К1

 20Б2

 25Ш1

Гн  100×5

Гн  100×5

Усилия для прикрепления

Q, кН

2,5

16,6

10,2

27,1

0,2

0,3

N, кН

+

0

5,8

0,3

9,8

4,3

1,3

-

-144,2

-19,7

-0,9

-3,3

-19,9

-0,8

M, кН·м

+

0

14,5

0

0

0

0

-

0

-9,3

0

0

0

0

Mο, 
кН·м

0

0,3

0

0,3

0

0

Qο, кН

10,5

0,2

0

0,7

0

0

Группа 
конструкций

2

2

2

2

2

2

Наименование
или марка 
материала

С345-5

С345-5

С345-5

С345-5

355-8

355-8

Примечание

А

Б

15
00

15
00

30
00

Схема расположения элементов эстакады на отм. +8,500

К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1

1(1703-КМ-0004) 1

2(1703-КМ-0004)

2

2(1703-КМ-0004)

2

2(1703-КМ-0004)

2

2(1703-КМ-0004)

2

3(1703-КМ-0004)

3

2(1703-КМ-0004)

2

3(1703-КМ-0004)

3

3(1703-КМ-0004)

3

2(1703-КМ-0004)

2

2(1703-КМ-0004)

2

3(1703-КМ-0004)

3

2(1703-КМ-0004)

2

2(1703-КМ-0004)

2

2(1703-КМ-0004)

2

32 31 30 29 28 27 26 25 23 22 21 20 19

4500 6000 6000 6000 6000 6000 60006000 60004050195033502650

70500

18

6000

2(1703-КМ-0004)

2

24

К1Ось эстакады

СВ1

СВ1

Б1

Б1

Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1 Б1

РС1

Ф1

Ф1

Ф1

Ф1

Ф1

Ф1

Ф4

Ф4

Ф3

Ф3

Ф1

Ф1

Ф1

Ф1

Ф1

Ф1

Ф1

Ф1

СГ1

СГ1

Ф2

Ф2

Ф1

Ф1

Ф1

Ф1

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.

Эстакада

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КМ-0003

Железнодорожная сливо-наливная эстакада

Эстакада. Схемы расположения
металлических элементов эстакады

на отм. 0,000; +4,000; +8,000

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КМ-0003_0_0_RU.dwg
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C

Спецификация к схеме расположения 

Поз.

Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Ф5

Обозначение

См. л. NKNH-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КМ-0003

См. л. NKNH-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КМ-0003

См. л. NKNH-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КМ-0003

См. л. NKNH-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КМ-0003

См. л. NKNH-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КМ-0003

Наименование

Фермы

Ферма Ф1

Ферма Ф2

Ферма Ф3

Ферма Ф4

Ферма Ф5

Кол.

18

2

2

2

2

Масса,
ед., кг

 

Приме-
чание

 

Условные обозначения
                       - металлическое ограждение площадки
                       - настил площадки ПВ-508

NMB
Эл

ек
т
ро

нн
ая

 п
ро

ве
рк

а 
пр

ой
де

на

1
5

2
8

4
3

3
3

3
5



А Б

0,000

+0,250

19
0

25
0

12
50

12
50

12
50

45
00

85
00

1500 1500

3000

К1 К1

Б1

РC1 РC1

Б2

+1,500

+2,750

+4,000

+8,500

2-2

А Б

0,000

+0,250

25
0

12
50

12
50

12
50

45
00

85
00

1500 1500

3000

К1 К1

Б1

РC1 РC1

Б2

+1,500

+2,750

+4,000

+8,500

3-3

300300

СВ
1 СВ1

СВ
1 СВ1

Ос
ь 

эс
та

ка
ды

Ос
ь 

эс
та

ка
ды

20
0 19

0

20
0

СГ1

СВ
1 СВ1

Ж.б. площадка
17-КЖ-0006; 17-КЖ-0007

(1703-КМ-0003) (1703-КМ-0003)

2

Фундамет
см.1703-КЖ-0003

Ж.б. площадка
17-КЖ-0006; 17-КЖ-0007

4500 6000 6000 6000 6000 6000 60006000 60004050195033502650

70500

85
00

58
00

6000

27
00

0,000
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СВ1СВ
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К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1 К1
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(1703-КМ-0003)
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Ограждение площадки
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1 1
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2650

1325 1325

ФС4

ВП1

Р1 Р1

ВП2
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0
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0

160160

90 90

t20х90х90
отв. 44 шт.2

отв.27
шт.2

25К1
С345-5

t 20
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50

50
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80

1-1

Цифровая ось
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ь

Отв.50
шт.2

28
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320
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20
10090

3-3
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Болт М20
шт.8

25К1
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t 20
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5

t 12
С345-5

t 12
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25К1
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Гн.100×5
355-8 +7,000

Гн.100×5
355-8

Цифровая ось

25К1
С345-5

25К1
С345-5

Болт М20
шт.8

35
88

15
0

35
88

39
6

554555 45

200

2-2

t 20
С345-5

Цифровая ось

+1,500

+1,623

4

50 50

Гн.100×5
355-8

Гн.100×5 (355-8)
нижний пояс фермы

+7,000

Гн.100×5
355-8

21

15
00

+8,500

+7,000

22

1950

ФС5

ВП1

Р1

ВП2

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
3. Ведомость элементов см. 1703-КМ-0003.

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КМ-0004

Железнодорожная сливо-наливная эстакада

Эстакада. Сечения 1-1 ... 3-3.
Фермы Ф1 ... Ф5. Узлы 1 ... 5

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-1703-КМ-0004_0_0_RU.dwg
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Эстакада

355-8

Эскиз
-

элемента
Марка

Сечение Усилие для прикрепления

ко
нс

тр
ук

ци
й

Гр
уп

па

Примечание

Поз. Состав Q, кН
+ -

N, кН

+

M, кН·м

ВП 2

М0,кН·м Q0,кН
металла
или марка

Наименование

- - - --14.516.6Гн  100ģ5

355-8НП 2- - - --13.215.2

355-8Р1 2- - - --15.414.1

Ведомость элементов

Гн  100ģ5

Гн  100ģ5

0.5

0.1

NMB

Условные обозначения

- высокопрочные болты М20 по ГОСТ 32484.3-2013 класса точности В,
класса прочности 10.9,  исполнение ХЛ, сталь 40Х. Гайки по ГОСТ
32484.3-2013, шайбы по ГОСТ 32484.5-2013.

- болты М20 класса точности В, класса прочности 8.8 по ГОСТ Р ИСО
898-1-2014.
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1 7

Фасад 1-7

+9,180

+2,000

-0,200

+4,000

+1,180

-0,020

5 2 5

6

6

6 6 57 771
ур. з.

Площадка оборудования ОВКВ Площадка оборудования ОВКВ

+15,000

Металлическая вертикальная 
лестница тип П1-2 ГОСТ 53264-2009

+0,900

АД

Фасад Д-А

+9,180

Металлическая вертикальная 
лестница тип П1-2 ГОСТ 53264-2009

35 3 46

16

-0,200

5

+2,400

+4,000

+5,250

+4,000

+2,000

+3,000

8

ур. з.

Площадка оборудования ОВКВПлощадка оборудования ОВКВ

+15,000

+0,900

7

2

17

Фасад 7-1

+1,180

-0,020

+9,180

+2,000

-0,020

+4,000
6

2 35 5

6

-0,200

667 75

7

1
ур. з.

Площадка оборудования ОВКВПлощадка оборудования ОВКВ

+15,000

Металлическая вертикальная 
лестница тип П1-2 ГОСТ 53264-2009

4

+0,900

А Д

Фасад А-Д

-0,200

7

2 3 546

6

+9,180

1

+3,600

+1,200

+4,200

8

ур. з.

Площадка оборудования ОВКВПлощадка оборудования ОВКВ

+15,000

Металлическая вертикальная 
лестница тип П1-2 ГОСТ 53264-2009 6

+0,900
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Условные обозначения

Светильник наружного освещения (настенный)

Белый

Графитовый
серый

Цоколь

Двери,
ворота металлические Окраска порошковой краской Графитовый

серый

Обрамление дверных, оконных
проёмов

Листовая оцинкованная сталь с
полимерным покрытием Белый

Металлические элементы
площадок, опор, козырьков

Стальные с полимерным
покрытием

Бело-
алюминиевый

Элементы водосточной
системы

Листовая оцинкованная сталь
толщиной не менее 0,7 мм с
полимерным покрытием

Графитовый
серый

Фасонные элементы:
нащельники, фартуки,
отливы и т.п.

Листовая оцинкованная сталь
толщиной не менее 0,7 мм с
полимерным покрытиемЦвет нащельника принимать

по цвету конструкции.)

Стены

Металлический профилированный
лист с полимерным покрытием

Стеновые трехслойные
металлические сэндвич-панели с
полимерным покрытием

Ведомость отделки фасадов

ПримечаниеНаименование и номер эталона
цвета или образец колера

Наименование материала
отделки

Наименование элемента
фасада

Поз.
отделки

1

2

3

4

5

6

7

RAL 9010

RAL 7024

RAL 7024

RAL 9010

RAL 9006

RAL 7024

Металлические элементы
ограждений лестниц

Лакокрасочное покрытие Транспортно-
желтыйRAL 1023

47

Графитовый
серый

БелыйRAL 9010

RAL 7024

Металлический профилированный
настил с полимерным покрытием

Козырьки8 RAL 7024
Графитовый
серый

25.10.24

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2201-АР-0001

Аппаратная

Фасад 1-7. Фасад 7-1. Фасад А-Д.
Фасад Д-А

 

Вирченко
Фанян
Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2201-АР-0001_0_0_RU.dwg
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Вертикальная металлическая лестница 
типа П1-2 по ГОСТ 53254-2009
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Расширительная камера

Общая площадь                                              - 1406,94 м²
Площадь застройки                                         - 1532,86 м²
Строительный объем выше отм. 0,000                  - 11577,87 м³
Степень огнестойкости здания                          - II (Федеральный закон от 22.07.2008 N°123-ФЗ)
Класс конструктивной пожарной опасности           - С0
Категория здания по взрыво-пожарной опасности    - В
Класс функциональной пожарной опасности           - Ф5.1

Технико-экономические показатели

Условные обозначения

- Металлическая стеновая трехслойная сэндвич-панель с утеплителем из
каменной ваты класса НГ толщиной 120 мм по монолитной железобетнной
стене

- Однослойная облицовка из ГСП тип Н2 ГОСТ 32614-2015 по металлическому
каркасу из тонкостенных оцинкованных металлических профилей (с утеплением
жесткими гидрофобизированными минераловатными плитами) толщиной 100 мм

- Кирпичная перегородка с облицовкой крупноформатными HPL панелями
толщиной 8 мм по металлическому каркасу из тонкостенных оцинкованных
металлических профилей ( с заполнением жесткими гидрофобизированными
минеральнными плитами). (для пом. 107.1 и 107.2)

- Металлическое ограждение

- Съемный  несгораемый фальшпол, выполненный из неэлектропроводных
материалов способный выдерживать нагрузку не менее 1000 кг/м 2. Плиты
съемного пола - трудно сгораемые, с пределом огнестойкости не менее 0,5 ч,
или несгораемые, опоры и стойки съемных полов - несгораемые

- Решетчатый настил

- Решетка металлическая грязезащитная

- Дверной блок огневзрывостойкий

- Дверной блок стальной герметический

- Требуемый предел огнестойкости строительных конструкций

- Требуемый предел огнестойкости заполнения проемов

- Трап

Принятые сокращения
- Эвакуационный выходEЕ

EI45

EI30, EI60. EIS30

Фрагмент 1
Схема установки дверного блока
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Фиксированное полотно

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует а бсолютной отметке по
генплану 196,35.

Фрагмент 2
Схема установки дверного блока
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«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс.
тонн в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»
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+8,580

Парапетная воронка 200 мм

Парапетная воронка 200 мм

Ходовая дорожка

4%

Вертикальная металлическая лестница
типа П1-2 по ГОСТ 53254-2009

2 2

Площадка оборудования ОВКВ
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Водосточная труба 200 мм

Водосточная труба 200 мм

Условные обозначения

- Греющий кабель в зоне парапетных воронок 1,0x1,0 м

- Аэратор кровельный

- Металлическое кровельное ограждение

- Ходовая дорожка

- Металлический решетчатый настил
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Гл. спец.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2201-АР-0003

Аппаратная

План кровли

 

Вирченко
Фанян
Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2201-АР-0003_0_0_RU.dwg

 

Формат A2

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
49

0
0
0
53

9
7
9

25.10.24Н. контр.



Подвесной 
потолок 59

00
12

00

9000900060006000

48000

9000 9000

1 2 3 4 5 6 7

30
00 36
00

61
00

24
00

24
00

24
0030
0

35
00

29
10

24
00 29

00

71
00

30
0

34
70

Разрез 1-1

20
00

48
00

30
0

79
00

+9,000

+2,000

-0,020

+9,180

+3,600

+1,200
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+6,420

+2,400
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Стеновые трехслойные металлические сэндвич-панели с 
утеплителем класса НГ (плотностью не менее 110 кг/м) 

Невентилируемый воздушный зазор - 60 мм

Стальной профилированный лист ГОСТ 24045-2016 по несущей 

Вентилируемый воздушный зазор - 60 мм
Минераловатный утеплитель марки НГ (плотностью не менее 

Монолитная ж.б. стена
110 кг/м) - 120 мм 

0,000

25
00

+1,200

+4,200

42
00

-2,500

Водно - дисперсионная грунтовка глубокого проникновения 
АК-0 бесцветная ГОСТ 9825-73
Цементно - песчаная стяжка М150 - 40 мм
Подстилающий слой - монолитная ж. б. плита 
Засыпка уплотненным песком см. примечание
Монолитная ж.б. плита

Керамогранит группы АI ГОСТ 13996-2019 антискользящий
износоустойчивый неглазурованный матовый с затиркой швов - 10 мм
Клеящий состав С1 ГОСТ Р 56387-2018 - 10 мм
Водно - дисперсионная грунтовка глубокого проникновения 
АК-0 бесцветная ГОСТ 9825-73
Цементно - песчаная стяжка М150 - 40 мм
Подстилающий слой - монолитная ж. б. плита 
Засыпка уплотненным песком. см. примечание
Монолитная ж.б. плита

Съемные несгораемые сульфатно-кальциевые плиты фальшпола  
размером 600х600 мм (плотностью не менее 1500 кг/м) 
с антистатическим гомогенным ПВХ покрытием с удельным
поверхностным электрическим сопротивлением 5·10  до 10 м - 30 мм
Несущий каркас фальшпола - 1200 мм

+4,500

+3,500

+7,100

-1,900-0,200 -0,200

60
0

(0002...0003)

металлической подсистеме

по подсистеме из металлических прокатных профилей - 120 мм 

4 7

ур. з. ур. з.

УЧП

Молниеприемная сетка с держателем проводника
Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана с механическим креплением
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью на сжатие
не менее 60 кПа по ГОСТ 9573-2012, плотностью 180 кг/м - 50 мм
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью на сжатие

Уклонообразующий слой из керамзитобетона плотностью 600 кг/м - от 40 мм
Пароизоляция - алюминизированная мембрана
Монолитная железобетонная плита

не менее 40 кПа по ГОСТ 9573-2012, плотностью 110 кг/м - 100 мм

Монолитная ж.б. стена
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см. разрез 1-1
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см. разрез 1-1
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Однослойная облицовка из ГСП тип Н2 ГОСТ 32614-2015 

Монолитная железобетонная плита

по металлическому каркасу из тонкостенных оцинкованных  
металлических профилей (с утеплением жесткими гидрофобизированными 
минераловатными плитами) толщиной 100 мм

+3,400
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В качестве грунта обратной засыпки следует использовать песок мелкой крупности по ГОСТ 8736-2014. Засыпку
производить при оптимальной влажности грунта послойно с тщательным уплотнением до Купл = 0,95. Толщина слоя
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За относительную отметку 0,000 принята обсолютная отметка 196,200 в Балтийской системе высот.
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Наименование и
N выработки СКВ 7 СКВ с-163п (арх) СКВ с-164п (арх)

Абс. отм.
устья, м

194.8 194.6 194.8

Дата бурения
02.07.2024 16.07.2024 16.07.2024

Расстояние, м
46.1 17.9

183.0

184.0

185.0

186.0

187.0

188.0

189.0

190.0

191.0

192.0

193.0

194.0

195.0

196.0

197.0

183.75 11.00

22/6095 11.1

188.33
16.07.2024

187.13
16.07.2024

185.03

183.93

182.63

10.70

12.00

22/6098 4.8

7.5

22/6097 3.0

22/6102 10.1

22/6103 11.1

6.30

7.40

182.80 12.00

edQI-III

eP2

solQIV

edQI-III

Слой-1

Инженерно-геологический разрез по скважинам СКВ 7 - СКВ с-164п

189.45
02.07.2024

5.30

185.75 9.00

193.63 1.00

22/6090 3.2

22/6091 4.0

6.30

184.23 10.40

9.60

7.50

22/6092 7.2

22/6096 0.6

188.50
16.07.2024

187.40
16.07.2024

185.80 9.00

Слой-1

-2,500

-1,300

-0,700

-1,900

0,000

7в
7в

7в

7в.4

7в.1

2в

2в

2в

2б

7а

7а

7в.1

1 2 3 4 5 6 7

А

Б

В

Г

Д

17

Схема расположения геологических скважин

Вз
ам

. и
нв

. N
°

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N°
 п

од
л.

00
05

47
63

Формат A1

Условные обозначения

Обозначение
состояния

грунта

Консистенция глинистых грунтов

глина и суглинок

твердая

полутвердая

тугопластичная

мягкопластичная

текучепластичная

текучая

супесь

твердая

пластичная

текучая

Степень влажности
песчаных грунтов

малой степени
водонасыщения

средней степени
водонасыщения

насыщенные водой

Граница уровня подземных вод

Стратиграфическая граница

Литологическая граница

Инженерно-геологическая скважина.

в числителе - ее номер;

в знаменателе - глубина, м

1 Линия инженерно-геологического разреза1

Буровая скважина

СКВ. 25 - 19/07/2023

97.96

93.96

9954 5.0   

9955 7.0  

9956 9.0  

4.00

82.96 15.00

образец грунта с ненарушенной структурой, его лаб. номер, глубина отбора, м

образец грунта с нарушенной структурой, его лаб. номер, глубина отбора, м

проба воды, ее лаб. номер, глубина отбора, м

Уровень грунтовых вод.

в числителе - абсолютная отметка

уровня грунтовых вод, м;

в знаменателе - дата замера

в числителе -номер скважины, дата

окончания бурения;

в знаменателе - абс. отметка устья

скважины, м

слева - абс. отметка подошвы слоя, м;

справа - мощность слоя, м

слева - абс. отметка забоя скважины,

м;

справа - мощность слоя, м

96.38 (3.00)
15.12.2023

- точка измерения разности

потенциалов

для определения наличия БТ

- сейсморазведочный профиль

В-68 - точка вертикального

электрического зондирования

МС-42
- точка регистрации микросейсм

БТ-09

I I

Точка статического зондирования

Формат A1

Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»
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Схема расположения скважин СКВ 7 - СКВ с-164п

Стадия

1

Лист Листов
Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2201-КЖ-0002_0_0_RU.pdf

1    Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2    За относительную отметку 0,000 принят уровень планировки, что соответствует абсолютной отметке по

генплану 196,200.
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Нормативные характеристики физико -механических свойств грунтов

Номер ИГЭ,

РГЭ

Условное

обозначение
Характеристика грунтов
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/
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 °
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де
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ци

и,
 М

Па

ρ С φ E

ИГЭ-2б

Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического

вещества, edQI-III 1,95 28 20 7,5

ИГЭ-2в

Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный, edQI-III

1,92 21 18 5,2

ИГЭ-7а

Глина легкая пылеватая полутвердая (аргиллит выветрелый), с прослоями

песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня известняка, eP2 1,93 55 18 17,7

ИГЭ-7в

Песок мелкий, средней крупности водонасыщенный, средней степени

водонасыщения, средней плотности (песчаник выветрелый), eP2 1,98 2 33 24,1

ИГЭ-7в.1

Суглинок тяжелый песчанистый полутвердый (песчаник выветрелый), eP2

1,95 34 22 31,5

ИГЭ-7в.4

Щебенистый грунт очень прочный, водонасыщенный, слабовыветрелый

(щебень известняка, аргиллита), eP2 2,13 11 37 28,7
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мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»
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Схема расположения колонн и монолитных стен на 
отм. 0,000

Стадия
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За относительную отметку 0,000 принята абсалютная отметка 196,200 в Балтийской системе высот.
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Схема расположения балок Б1 и плиты покрытия на отм. +7,400
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1 Фоновое армирование покрытия выполнить из арматуры 20-А400 с шагом 200х200,  поперечное армирование 12-А400 шаг 200х200.

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2201-КЖ-0004_0_0_RU.pdf

С

2 Дополнительное армирование выполнить из арматуры 20-А400 с шагом 200х200,  поперечное армирование 12-А400 шаг 100х100.
3 Армирование балок Б1 на опоре длинной 1/3 пролета выполнить по узлу 1, армирование балок в пролете выполнить по узлу 2. 
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Схема расположения основных элементов
металлического каркаса на отм. +0,300 в осях 1 - 7 / А - Л
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Разрез 1 - 1

Схема расположения прогонов
(связи по покрытию условно не показаны)
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Схема расположения основных элементов
металлического каркаса на отм +0,300. 
Схема расположения прогонов. Разрез 1-1

Здание электроустановок
(для ЭБСМ, ПС) 1

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2202-КМ-0001_0_0_RU.pdf
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Сечение

Состав

Марка
элемента

Усилие для прикрепления

Q, кН
N, кН

Наименование
или марка
металла

Примечание

Ведомость элементов
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уп
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Q , кН0М , кНм0

M, кН*м
+ - -+

Б1 40Ш2 C345-5135042570 2--- -

Б2 35Ш1 C345-590028220 2--- -

Б3 30Ш1 C345-578597110 2--- -

Б4 20Б2 C345-545355 2--- -

Бс1 40Ш2 C345-524020280 2-460- -

Бс2 30Ш1 C345-58227120 2-12650 -

К1 40К3 C345-51900-66 2--- 88

П1 35Б1 C345-5--40 2--- -

Рр1 50Ш4 C345-5805330510 2-63015 -

Рр2 40Ш2 C345-543292140 2-202162 -

Рр3 40Ш2 C345-5910167148 2-225117 -

Св1 160х6Гн. 355-8124124- 2--- -

Св2 120х5Гн. 355-8100-- 2--- -

Сг1 120х5Гн. 355-840-- 2--- -

Сг2 100х5Гн. 355-83535- 2--- -

Сг3 80х5Гн. 355-82727- 2--- -
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(для ЭБСМ, ПС) 1

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
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стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»
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1 Общие указания см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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5 Ведомость элементов см. 2202-КМ-0001.
4 Узлы см. 2202-КМ-0006.
3 Данный лист смотреть совместно с листами 2202-КМ-0004, 2202-КМ0005, 2202-КЖ0003.
2 За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 196,200.
1 Общие указания см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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2 За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 196,200.
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Н.контр.

Гл. спец.

Рук. гр.

Разраб.

Разрез 1-1

Здание электроустановок
(для ЭБСМ, ПС) 1

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2202-КМ-0004_0_0_RU.pdf Формат:A2

4 Узлы см. 2202-КМ-0006.
3 Данный лист смотреть совместно с листами 2202-КМ0001, 2202-КМ0002, 2202-КМ0003, 2202-КЖ0001, 2202-КЖ0003.
2 За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 196,200.
1 Общие указания см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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1 Общие указания см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

относит. - относительная
абс. - абсолютная

Принятые сокращения

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2202-КМ-0004

П
Семенов

Сидорин

Бережная

Н.контр.

Гл. спец.

Рук. гр.

Разраб.

Разрез 1-1

Здание электроустановок
(для ЭБСМ, ПС) 1

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
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стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»
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5 Узлы см. 2202-КМ-0006.
4 Ведомость элементов см. 2202-КМ-0001.
3 Данный лист смотреть совместно с листами 2202-КМ-0001, 2202-КМ-0002, 2202-КМ-0003, 2202-КЖ-0001, 2202-КЖ-0003.
2 За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 196,200.
1 Общие указания см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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Гл. спец.

Рук. гр.

Разраб.

Разрезы 2-2, 3-3, 4-4

Здание электроустановок
(для ЭБСМ, ПС) 1

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2202-КМ-0005_0_0_RU.pdf

Формат:A1

относит. - относительная
абс. - абсолютная

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Разраб.

Разрезы 2-2...4-4

Здание электроустановок
(для ЭБСМ, ПС) 1

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2202-КМ-0003_0_0_RU.pdf

Принятые сокращения

2 За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 196,200.
1 Общие указания см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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Здание электроустановок
(для ЭБСМ, ПС) 1

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2202-КМ-0006_0_0_RU.pdf

7 Неуказанные болты - М20 кл. прочности 8.8, класс точности В.
6 Неуказанная сталь - 355-8.
5 Все неоговоренные швы принимать по расчетным усилиям и в соответствии с таблицей 38 СП 16.13330.2017.
4 Анкерные болты должны выполняться в соответствии с ГОСТ 24379.0.2012, 24379.1-2012. Резьбу нарезать от верха фундамента.
3 Ведомость элементов см 2202-КМ-0001.
2 Данный лист смотреть совместно с листами 2202-КМ-0001...0005.
1 За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 196,200.
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Схема расположения фундаментов Схема расположения монолитных плит пола  на отм. -0,100

Схема расположения ростверков
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Узел заделки сваи С70.30-8 в ростверк
( 1:20 )
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Тит. 2202

Кол.

Принятые сокращения
Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2202-КЖ-0001

П
Семенов

Сидорин

Бережная

Н.контр.

Гл. спец.

Рук. гр.

Разраб.

Фундамент монолитный ФМ1, ФМ2
Схема расположения фундаментов.

Здание электроустановок
(для ЭБСМ, ПС) 1

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2202-КЖ-0001_0_0_RU.pdf Формат:A1
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относит. - относительная
абс. - абсолютная

- Инженерно-геологическая скважина

Условные обозначения

3 За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 196,200.
2 Инженерно-геологический разрез см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2202-КЖ-0002.
1 Общие указания см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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Буровая скважина

СКВ. 25 - 19/07/2023

97.96

93.96

9954 5.0   

9955 7.0  

9956 9.0  

Граница уровня подземных вод

Условные обозначения

Стратиграфическая граница

Литологическая граница

Обозначение
состояния

грунта

Консистенция глинистых грунтов

глина и суглинок

твердая

полутвердая

тугопластичная

мягкопластичная

текучепластичная

текучая

супесь

твердая

пластичная

текучая

Степень влажности
песчаных грунтов

малой степени
водонасыщения

средней степени
водонасыщения

насыщенные водой

4.00

82.96 15.00

образец грунта с ненарушенной структурой, его лаб. номер, глубина отбора, м

образец грунта с нарушенной структурой, его лаб. номер, глубина отбора, м

проба воды, ее лаб. номер, глубина отбора, м

Уровень грунтовых вод.
в числителе - абсолютная отметка уровня грунтовых вод, м;
в знаменателе - дата замера

в числителе - номер скважины, дата окончания бурения; 
в знаменателе  - абс. отметка устья скважыны, м

слева - абс. отметка подошвы слоя, м;
справа - мощность слоя, м

слева - абс. отметка забоя скважины, м;
справа - мощность слоя, м

96.38 (3.00)
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СКВ с-167п (арх) - 16.07.2024
195.77

СКВ с-166п (арх) - 16.07.2024
194.36

СКВ с-165п (арх) - 16.07.2024
194.71

Наименование и
N выработки СКВ с-167п (арх) СКВ с-166п (арх) СКВ с-165п (арх)
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устья, м 195.8 194.4 194.7
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Инженерно-геологический разрез по скважинам СКВ с-167п -  СКВ с-165-п

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2202-КЖ-0002

Бережная
Сидорин
Семенов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2202-КЖ-0002_0_0_RU.dwg Формат A2
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«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

Здание элеткроустановок
(для ЭБСМ, ПС)

Инженерно-геологический разрез по скважинам
СКВ с-167п -  СКВ с-165-п

Рук. гр.

Гл. спец.

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 Данный лист см. совместно с NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3108-КЖ-0001.
3 Значения нормативных характеристик физико-механических свойств грунтов
приведены при полной влажности.

Н. контр.

Принятые сокращения
абс. - абсолютная
относит. - относительная
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РГЭ-1а

Насыпной грунт- суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая с
прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества
полутвердые, тугопластичные, tQIV

1,94 36 23 12,1

ИГЭ-2а

Суглинок тяжелый пылеватый полутвердый, с примесью органического
вещества, edQI-III 1,96 38 23 14,5

ИГЭ-2б

Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического
вещества, edQI-III 1,95 28 20 7,5

ИГЭ-2в

Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный, edQI-III

1,92 21 18 5,2



Схема расположения фундаментов ФМ1 и ФМ2
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Плита пола монолитная ППм1

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2202-КЖ-0003

П
Семенов

Сидорин

Бережная

Н.контр.

Гл. спец.

Рук. гр.

Разраб.

пола на отм -0,100
Схема расположения монолитных плит

Здание электроустановок
(для ЭБСМ, ПС) 1

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2202-КЖ-0003_0_0_RU.pdf

ППм1

Плиты монолитные

- Инженерно-геологическая скважина

Условные обозначения

2 За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 196,200.
1 Общие указания см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

Спецификация к схеме расположения

Поз. Обозначение Наименование Примечаниеед., кг
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Полиэтиленовая пленка

Полиуретановый герметик
Однокомпонентный
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Однокомпонентный полиуретановый герметик

Плита пенополистирольная



Фундамент монолитный ФМ1

1 - 1

Фундамент монолитный ФМ2

Схема устройства плиты перекрытия по несъемной опалубке
в осях 1-7 / А-Л на отм. +3,950

Схема устройства плиты перекрытия по несъемной опалубке в осях 1-7 / А-Л
Армирование верхней зоны вдоль цифровых осей

Схема устройства плиты перекрытия по несъемной опалубке в осях 1-7 / А-Л
Армирование верхней зоны вдоль буквенных осей
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Формат:A1

Плита пола монолитная ППм1

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2202-КЖ-0004

П
Семенов

Сидорин

Бережная

Н.контр.

Гл. спец.

Рук. гр.

Разраб.

по несъемной опалубке на отм +3,950
Схема расположения плиты перекрытия

Здание электроустановок
(для ЭБСМ, ПС) 1

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2202-КЖ-0004_0_0_RU.pdf

ППм1

Плиты

12 Стержни арматуры стыковать внахлест, не более 50% от общего числа стержней в сечении.
11 В период бетонирования устанавливать временные опоры с шагом не более 1.5 м.
10 В местах пересечения профнастила и арматуры с колоннами, обрезать по форме последних.
9 Ширина опирания настила должна быть не менее 40 мм на крайних и 60 мм - на промежуточных опорах.
     комбинированными заклепками с шагом не более 500 мм.
8 Между собой листы стыковать путем нахлестки боковых граней на ширину волны, соединяя их 
   комбинированными заклепками или самосверлящими винтами с шагом не более 500 мм.
   По ширине листы стыковать путем нахлестки боковых граней профнастила, соединяя между собой  
7 Стыки профнастила H57-750-0,8 (ГОСТ 24045-2016) по длине следует выполнять на балках впритык, без нахлеста. 
   Допускается зазор между профилированным листом и балкой не более 0.5 мм.
6 В местах приварки вертикальных анкерных стержней к балке прожег профилированного листа недопустим. 
   прогона состовляет 15 мм, а расстояние между анкерами принять 200 мм
   через профилированный лист настила к верхней полке металлических балок. Расстояние от анкера до края и грани 
5 В качестве анкерных устройств применить вертикальные стержневые анкеры  12 А400С, привариваемые при монтаже 
   устанавливаемый на главные балки каркаса перекрытия.
4 Монолитная железобетонная плита перекрытия выполняется по несъемной опалубке из профнастила H57-750-0,8,
3 Профилированный настил ориентировать широкими гофрами вверх.
2 За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 196,200.
1 Общие указания см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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Поз.
отделки

Наименование элемента
 фасада

Примечание

Стены
Стеновые трехслойные
металлические сэндвич-панели
с полимерным покрытием

БелыйRAL 9010

Графитовый серыйЦоколь

Двери, ворота металлические Окраска порошковой краской

Обрамление дверных проемов
Листовая оцинкованная сталь
с полимерным покрытием

Металлические элементы
площадок, лестниц, опор Бело-алюминиевый

Ограждения площадок и
лестничных маршей

Стальные с полимерным
покрытием

Транспортно-
желтый

RAL 1023

Металлический профилированный
настил с полимерным покрытиемКозырьки

Элементы водосточной
системы

Листовая оцинкованная сталь
толщиной не менее 0,7 мм
с полимерным покрытием

Металлический
профилированный лист с
полимерным покрытием

Ведомость отделки фасадов

Стальные с полимерным
покрытием

Наименование материала
 отделки

Наименование и номер эталона
 цвета или образец колера

2

3

4

5

6

7

8 RAL 7024

RAL 7024

RAL 7024

RAL 7024

Условные обозначения

- Светильник наружного освещения (настенный)

Сетчатое ограждение

Сварная сетка высотой 2,5 м с
полимерным покрытием (сетка из
низкоуглеродистой стальной
проволоки с формированием
сетчатого каркаса.

Воздухозаборная труба
Изделие комплектной
заводской поставки с
полимерным покрытием

10

Формат A2x3

Графитовый серый

Графитовый серый

Графитовый серый

Белый

Белый

Бело-алюминиевый

RAL 9010

RAL 9010

RAL 9006

RAL 9006

7

Фасонные элементы:
нащельники, фартуки, отливы
и т.п.
Цвет нащельника принимать
по цвету основной
конструкции

RAL 7024
Листовая оцинкованная сталь
толщиной не менее 0,7 мм
с полимерным покрытием

Графитовый серый

9

Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2202-АР-0001

Здание электроустановок

Фасад 1-7, А-Л

Потапова

Фанян

Новикова

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2202-АР-0001_0_0_RU.dwg

Обшивка колонн каркаса:
- плиты утеплителя из
минеральной ваты (плотностью
не менее 110 кг/м)  толщиной
150 мм, гидрофобные
негорючие, паропроницаемые, с
высокой прочностью на отрыв
на высоту 1500 мм от низа ж.б.
перекрытия;
- профлист С8-1150-0,5 на всю
высоту колонны

Листовая оцинкованная сталь
толщиной не менее 0,7 мм
с полимерным покрытием

Графитовый серый

12

Обшивка межэтажной плиты
перекрытия:
- стальная
горячеоцинкованная
подсистема;
- плиты утеплителя из
минеральной ваты (плотностью
не менее 110 кг/м)  толщиной
150 мм, гидрофобные
негорючие, паропроницаемые с
высокой прочностью на отрыв,
крепление к ж. б. плите
торельчатыми дюбелями со
стальным сердечником;
- облицовка из оцинкованного
профлиста НС-35-1000-0,7
ГОСТ 24045-2016 с
износоустойчивым полимерным
покрытием и креплением
саморезами из  оцинкованной
стали с прокладкой из ЭПДМ
резины с шагом 300 мм

Листовая оцинкованная сталь
толщиной не менее 0,7 мм
с полимерным покрытием

БелыйRAL 9010

RAL 7024

RAL 9010 Белый
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Условные обозначения

- Светильник наружного освещения (настенный)

25.10.24

Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2202-АР-0002

Здание электроустановок

Фасад Л-А, 7-1

1

Потапова

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс.
тонн в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2202-АР-0002_0_0_RU.dwg

 

Ведомость отделки фасадов см. лист 0001

25.10.24
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Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

101

102

103

104

Наименование   Площадь
м²

Кат.
поме-
щения

29,23

26,55 В3

Камера трансформаторов №1

26,02

В3

В3

В3

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118 Помещение дизельгенераторной установки

26,02

26,02

26,02

В3

26,02

В3

В3

В3

29,01

26,77

26,70

В3

26,77

В3

В3

В3

26,77

27,86

27,86

В3

26,77

В3

В3

В3

26,82

130,48 В1

В3

Камера трансформаторов №2

Камера трансформаторов №3

Камера трансформаторов №4

Камера трансформаторов №5

Камера трансформаторов №6

Камера трансформаторов №7

Камера трансформаторов №8

Камера трансформаторов №9

Камера трансформаторов №10

Камера трансформаторов №11

Камера трансформаторов №12

Камера трансформаторов №13

Камера трансформаторов №14

Камера трансформаторов №15

Камера трансформаторов №16

Камера трансформаторов №17

26,55

Условные обозначения

- Металлическая стеновая трехслойная сэндвич-панель
  с утеплителем из каменной ваты класса НГ толщиной 120 мм

- Перогородка  из металлической стеновой трехслойной сэндвич-панели
  с утеплителем из каменной ваты класса НГ толщиной 100 мм

- Металлическое ограждение

- Металлическая грязезащитная решетка

- Решетчатый настил

- Трап

- Сетчатое ограждение

- Предел огнестойкости стены, к которой примыкает лестница
  3-го типа

- Обшивка колонн каркаса, слой утеплителя на высоту 1500 мм
от низа ж.б. перекрытия, профлист на всю высоту

- Требуемый предел огнестойкости строительных конструкций

- Требуемый предел огнестойкости заполнения проемов

Принятые сокращения

ЕЕ

ЕI45

ЕI30

- Эвакуационный выход

ЕI30

Общая площадь                                     - 3629,67 м²

Площадь застройки                                - 3959,90 м²

Строительный объем выше отм. 0,000         - 26932,20 м³

Степень огнестойкости здания                  - II (Федеральный закон от 22.07.2008 N°123-ФЗ)

Класс конструктивной пожарной опасности   - С0

Категория здания по взрыво-пожарной опасности  - В

Класс функциональной пожарной опасности    - Ф 5,1

Технико-экономические показатели
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Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП  

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2202-АР-0003

Здание электроустановок

План на отм.0,000

 

Потапова

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2202-АР-0003_0_0_RU.dwg
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За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной
отметке по генплану 196,35.
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П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2202-АР-0004

Здание электроустановок

План на отм.+4,000

 

Потапова

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2202-АР-0004_0_0_RU.dwg
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П

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2202-АР-0005

Здание электроустановок

План кровли

1

Потапова

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2202-АР-0005_0_0_RU.dwg
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2202-АР-0006

Зданиеэлектроустановок

Разрезы1-1...3-3



Потапова

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительствопроизводстваэтилбензоламощностью350тыс.тоннвгодипроизводствастирола
мощностью400тыс.тоннвгод»,«Строительствопроизводстваполистироламощностью250тыс.
тоннвгодиСтроительствообщезаводскогохозяйствадляпроизводстваполистироламощностью
250тыс.тоннвгодипроизводстваэтилбензоламощностью350тыс.тоннвгодипроизводства

стироламощностью400тыс.тоннвгод»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2202-АР-0006_0_0_RU.dwg
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Схема свайного поля

Схема сваи С70.30-6

Заделки сваи С70.30-6 в ростверк
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   превышать указанных в таблиуе предельных отклонений.
6 При устройстве свай отклонение от положения в плане не должно
  не менее 100 мм.
5 Обеспечить заделку голов свай после срубки в ростверк на глубину 
4 Сопряжение свай с ростверком - жесткое.
   что соответствует абсолютной отметке по генплану 195,800. 
3 За относительную отметку 0,000 принят уровень очистого пола первого этажа 
2 Инженерно-геологический разрез см. 2203-КЖ-0002.
1 Текстовая часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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Стадия Лист Листов
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Разраб.

Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2203-КЖ-0001_0_0_RU.pdf Формат A1
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- Свая С70.30-6

Условные обозначения

16,5-60030-1000-2.600-2.200193.200193.6001...96

НаименованиеОбозначениеПоз. Примечание
ед., кг
Масса

Кол-во

Спецификация к схеме свайного поля

Спецификация к схеме свайного поля

ПримечаниеЭскизРасположение свайМарка сваиПоз.
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сваи до срезки, м
Абс. отм. верха
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СКВ 201 - 26.07.2024
208.40

СКВ 200 - 29.07.2024
195.36

Наименование и
N выработки СКВ 201 СКВ 200

Абс. отм.
устья, м 208.4 195.4

Дата бурения 26.07.2024 29.07.2024

Расстояние, м 30.0
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183.0
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185.0
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188.0

189.0

190.0
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186.40 22.00
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4.30

186.76
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tQIV

edQI-III

eP2

Слой-4

РГЭ-1а

2б

7а

2в

192.86
29.07.2024

191.06
29.07.2024

192.36

Инженерно-геологический разрез по скважинам СКВ 201, СКВ 200

1 2 3 4 5 6

48505000900090009850
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195,500Отм. планировки

195,400

Граница уровня подземных вод

Условные обозначения

Стратиграфическая граница

Литологическая граница

Обозначение
состояния

грунта

Консистенция глинистых грунтов

глина и суглинок

твердая

полутвердая

тугопластичная

мягкопластичная

текучепластичная

текучая

супесь

твердая

пластичная

текучая

Степень влажности
песчаных грунтов

малой степени
водонасыщения

средней степени
водонасыщения

насыщенные водой

Инженерно - геологическая скважина

в числителе - ее номер;

в знаменателе - глубина, м

Скв.1
11.00

1 Линия инженерно-геологического разреза1

Буровая скважина

СКВ. 25 - 19/07/2023

97.96

93.96 4.00

82.96 15.00

в числителе - номер скважины, дата окончания бурения; 
в знаменателе  - абс. отметка устья скважыны, м

слева - абс. отметка подошвы слоя, м;

справа - мощность слоя, м

слева - абс. отметка забоя скважины, м;

справа - мощность слоя, м

Принятые сокращения

абс. - абсолютная

относит. - относительная

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2203-КЖ-0002

Кича

Сидорин

Семенов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2203-КЖ-0002_0_0_RU.dwg Формат A1

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью

250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

Здание электроустановок (ОЗХ)

Инженерно-геологический разрез по скважинам 

СКВ 201, СКВ 200

Рук. гр.

Гл. спец.

1 Текстовая часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 Данный лист см. совместно с 2203-КЖ-0001.

Н. контр.

Нормативные характеристики физико -механических свойств грунтов

Номер ИГЭ,

РГЭ
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Характеристика грунтов
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ρ С φ E

РГЭ-1а

Насыпной грунт- суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая с

прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

полутвердые, тугопластичные, tQIV
1,94 36 23 12,1

Слой-1

Почвенно-растительный слой, solQIV

- - - -

ИГЭ-2б

Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического

вещества, edQI-III 1,95 28 20 7,5

ИГЭ-2в

Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный, edQI-III

1,92 21 18 5,2

ИГЭ-5а

Глина легкая пылеватая полутвердая, с примесью органического

вещества, edQI-III 1,92 49 19 15,5

ИГЭ-7а

Глина легкая пылеватая полутвердая (аргиллит выветрелый), с прослоями

песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня известняка, eP2 1,93 55 18 17,7

ИГЭ-7в

Песок мелкий, средней крупности водонасыщенный, средней степени

водонасыщения, средней плотности (песчаник выветрелый), eP2 1,98 2 33 24,1

ИГЭ-7в.1

Суглинок тяжелый песчанистый полутвердый (песчаник выветрелый), eP2

1,95 34 22 31,5

ИГЭ-7в.4

Щебенистый грунт очень прочный, водонасыщенный, слабовыветрелый

(щебень известняка, аргиллита), eP2 2,13 11 37 28,7Ин
в.
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4 - 4

Схема расположения ростверков

Ростверк РсМ1 1 - 1
Опалубка

1 - 1
Армирование 2 - 2

Армирование

3 - 3

Схема рсположения плиты пола на отм. -0,100

1 - 1
Армирование

Каркас Кр-1

I - I
Опалубка

Условный север

5 - 5
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43 61 2 5

-1,500

0,000

Экструдированный пенополистирол (XPS)235Полиэтиленовая пленка

Однокомпонентный
Полиуретановый герметик Экструдированный пенополистирол (XPS)

Воздушный зазор 30

Обмазать битумной мастикой
22-А240 L=500, см.п. 1

285 20...30

20...30

235

500

90

18
0

4 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна быть не менее 40 мм.
3 Данный лист смотреть совместно с листами 2203-КЖ-0001, 2203-КЖ-0002.
   отметке 195,800 в Балтийской системе высот.
2 За относительную отм. 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа что соответствует абсолютной
1 Текстовая часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

С

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед. кг
Примечание

Спецификация к схеме расположения

Плиты монолитные

Плита пола монолитная ППм1ППм1 1

Плита пола монолитная ППм2ППм2 1

Ростверки монолитные

Ростверк монолитный РсМ1РсМ1 24
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Стадия Лист Листов

Изм.

Разраб.

Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2203-КЖ-0003_0_0_RU.pdf Формат A0
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Схема расположения ростверков, 

плиты пола на отм. -0,100.

Ростверк РсМ1. Разрезы 1-1...5-5

Здание электроустановок (ОЗХ)

Кича

П
Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

Сидорин

Семенов
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Схема устройства плиты перекрытия по несъемной опалубке
в осях 1-6 / А-Г на отметке +3,950

Разрез 1 - 1

Схема устройства плиты перекрытия по несъемной опалубке в осях 1-6 / А-Г на отметке +3,950
Армирование верхней зоны вдоль цифровых осей Схема устройства плиты перекрытия по несъемной опалубке в осях 1-6 / А-Г на отметке +3,950

Армирование верхней зоны вдоль буквенных осей
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Стадия Лист Листов
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Разраб.

Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2203-КЖ-0004_0_0_RU.pdf Формат A0
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2203-КЖ-0004

Схема устройства плиты перекрытия

по несъемной опалубке в осях 1-6/А-Г

на отм. +3,950

Здание электроустановок (ОЗХ)

Кича

П
Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

Сидорин

Семенов

13 Данный лист смотреть совместно с листами 2203-КЖ-0001, 2203-КЖ-0002, 2203-КЖ-0003.
12 Стержни арматуры стыковать внахлест, не более 50% от общего числа стержней в сечении.
11 В период бетонирования устанавливать временные опоры с шагом не более 1.5 м.
10 В местах пересечения профнастила и арматуры с колоннами, обрезать по форме последних.
9 Ширина опирания настила должна быть не менее 40 мм на крайних и 60 мм - на промежуточных опорах.
     комбинированными заклепками с шагом не более 500 мм.
8 Между собой листы стыковать путем нахлестки боковых граней на ширину волны, соединяя их 
   комбинированными заклепками или самосверлящими винтами с шагом не более 500 мм.
   По ширине листы стыковать путем нахлестки боковых граней профнастила, соединяя между собой  
7 Стыки профнастила Н57-750-0,8 (ГОСТ 24045-2016) по длине следует выполнять на балках впритык, без нахлеста. 
   Допускается зазор между профилированным листом и балкой не более 0.5 мм.
6 В местах приварки вертикальных анкерных стержней к балке прожег профилированного листа недопустим. 
   прогона состовляет 15 мм, а расстояние между анкерами принять 200 мм
   через профилированный лист настила к верхней полке металлических балок. Расстояние от анкера до края и грани 
5 В качестве анкерных устройств применить вертикальные стержневые анкеры  12 А400С, привариваемые при монтаже 
   устанавливаемый на главные балки каркаса перекрытия.
4 Монолитная железобетонная плита перекрытия выполняется по несъемной опалубке из профнастила Н57-750-0,8,
3 Профилированный настил ориентировать широкими гофрами вверх.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,800 в Балтийской системе высот. 
1 Текстовая часть см.  NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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Разрез 2 - 2 3 - 3

3 - 3

1 - 1 Схема расположения основных элементов
металлического каркаса на отм. 0,000 в осях 1 - 6 / А - Г

Схема расположения основных элементов
металлического каркаса на отм. +3,750 в осях 1 - 6 / А - Г

Разрез 1 - 1

1 - 1

2 - 2

3 - 3

4 - 4

4 - 4

3 - 3

Схема расположения основных элементов
металлического каркаса на отм. +9,750 в осях 1 - 6 / А - Г
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4 Узлы см. 2203-КМ-0004.
3 Данный лист смотреть совместно с листами 2203-КМ-0002, 2203-КЖ-0003, 2203-КЖ-0004.

2 За относительную отм. 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, 
что соответствует абсолютной отметке 195,800 в Балтийской системе высот.

1 Текстовая часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2203-КМ-0001

Схема расположения элементов

металлического каркаса на отм. 0,000

в осях 1 - 6 / А - Г. Разрез 1-1
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3 - 3

3 - 3

1 - 1

Схема расположения основных элементов
металлического каркаса на отм. 0,000 в осях 1 - 6 / А - Г

Схема расположения основных элементов
металлического каркаса на отм. +3,750 в осях 1 - 6 / А - Г

Разрез 1 - 1

1 - 1

2 - 2

4 - 4

3 - 3

Схема расположения основных элементов
металлического каркаса на отм. +9,750 в осях 1 - 6 / А - Г

Разрез 2 - 2
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4 Ведомость элементов см. 2203-КМ-0001.
3 Данный лист смотреть совместно с листами 2203-КМ-0001.

2 За относительную отм. 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа,
 что соответствует абсолютной отметке 195,800 в Балтийской системе высот.

1 Текстовая часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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Схема расположения элементов

металлического каркаса на отм. 3,750

в осях 1 - 6 / А - Г. Разрез 2-2
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Разрез 3 - 3

Разрез 3 - 3

Схема расположения основных элементов
металлического каркаса на отм. +9,750 в осях 1 - 6 / А - Г
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2 За относительную отм. 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа,
что соответствует абсолютной отметке 195,800 в Балтийской системе высот.
3 Данный лист смотреть совместно с листами 2203-КМ-0001, 2203-КМ-0002. 
4 Ведомость элементов см. 2203-КМ-0001.

1 Текстовая часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

С

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

00
05

47
63

Стадия Лист Листов

Изм.

Разраб.

Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2203-КМ-0003_0_0_RU.pdf Формат A1

1

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2203-КМ-0003

Схема расположения элементов

металлического каркаса на отм. 9,750

в осях 1 - 6 / А - Г. Разрезы 3-3, 4-4

Здание электроустановок (ОЗХ)

Кича

П
Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

Сидорин

Семенов

К1

РР1

РР1

РР1

РР1

РР1

РР1

10000

К1 К1К1

+3.750

Переменная

-0.300

-0.200

30000

10000 10000 10000

200 9800 9800 200

СГ1

Б4

СГ1

Б4

СГ1

Б4

СГ1

10
00

0

Б4

К1

Б4

4875

Б3

Б3

21
00

СГ1

К1

Б4

РР
1

РР
1

К1

по 3

3

К1

СГ
1

Б4

СГ
1

СГ
1

СГ
1

К1

Б3

СГ
1

СГ
1

К1

23
00

Б3

20
0

К1

К1

РР
1

Б3

Б3

Б3

Б3

150

Б3

Б3

Б3

РР
1

РР
1

РР
1

РР
1

К1

СГ1

Б3

Б3

Б3

РР
1

Б3

Б3

Б3

4975

К1

СГ1

К1

К1

25
00

20
0

Б3

Б3

К1

Б3

К1

Б3

Б3

Б3

Б3

Б3

Б3

Б3

РР
1

РР
1

РР
1

Б3

Б4

Б3

К1СГ1

СГ1

Б3

СГ1

СГ1

9000

СГ1

Б4

СГ1

150

СГ1

СГ1

5000

23
00

РР
1

РР
1

Б4

Б3

Б4

Б4

Б4

Б3 Б4

Б4

Б4

Б4

Б4

3

3

Б4

Б3

по 3

3

СГ1

СГ1

СГ1

Б3

РР
1

1

РР
1

К1

К1

Б4

РР
1

25
00

Б4

К1

РР
1

Б4

Б4

Б4

К1

4

4

К1

РР
1

Б4

Б4

К1

К1

К1

по 1 1

СГ
1

СГ
1

Б3

Б3

Б3

Б3

СГ
1

СГ
1

Б3

СГ1

СГ1

СГ1

СГ1

СГ1

СГ1

К1

по 3

3

4

4

2 2

по 2 2 (2203- КМ-0002)

   H75-750-0.8   
ГОСТ 24045-2016

ГОСТ 24045-2016
   H75-750-0.8   

5000900010000

38000

9000

10
00

0
10

00
0

30
00

0

25
00

25
00

27
00

25
00

27
00

25
00

25
00

485050009000

+10.000

2500

30000

2500

РР1

К1К1К1К1

СВ1

СВ
1СВ1 СВ
1

РР1

РР1

РР1

РР1 РР1

1
2203-КМ-0004

-0.100

+3.750

+9.754

-0.200

2
2203-КМ-0004

4
2203-КМ-0004

100001000010000

10
0

24
6

10
0

200 7300 2500 5000 2500 7300 200

60
04

39
50

(2203- КМ-0002)

(2203- КМ-0001)

1 (2203- КМ-0001)



3 - 3

Схема расположения ростверков
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5 Неуказанная сталь - 355-8.

3 Анкерные болты должны выполняться в соответствии с ГОСТ 24379.0.2012, 24379.1-2012. Резьбу нарезать от верха 
фундамента. 4 Все неоговоренные швы принимать по расчетным усилиям и в соответствии с таблицей 38 СП 16.13330.2017.

2 Ведомость элементов см. 2203-КМ-0001.
1 Данный лист смотреть совместно с листами 2203-КМ-0001.
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Условные обозначения

Светильник наружного освещения (настенный)

Белый

Цоколь

Двери,
ворота металлические

Окраска порошковой краской
Графитовый
серый

Обрамление дверных, оконных
проёмов

Листовая оцинкованная сталь с
полимерным покрытием

Белый

Металлические элементы
площадок, опор, козырьков

Стальные с полимерным
покрытием

Бело-
алюминиевый

Ограждения площадок и
лестниц

Стальные с полимерным
покрытием

Металлический профилированный
настил с полимерным покрытием

Козырьки
Графитовый
серый

Элементы водосточной
системы

Листовая оцинкованная сталь
толщиной не менее 0,7 мм с
полимерным покрытием

Графитовый
серый

Фасонные элементы:
нащельники, фартуки,
отливы и т.п.

Листовая оцинкованная сталь
толщиной не менее 0,7 мм с
полимерным покрытием

Цвет нащельника принимать
по цвету конструкции

Транспортно-
желтый

Стены

Металлический профилированный
лист с полимерным покрытием

Стеновые трехслойные
металлические сэндвич-
панели с полимерным покрытием

Ведомость отделки фасадов

Примечание
Наименование и номер

эталона цвета
или образец колера

Наименование
материала
отделки

Наименование
элемента
фасада

Поз.
отделки

1

2

3

4

5

6

7

8

RAL 9010

RAL 7024

RAL 7024

RAL 9010

RAL 9006

RAL 7024

RAL 7024

RAL 1023

Графитовый
серый

БелыйRAL 9010

RAL 7024

9 Обшивка колонн каркаса Металлический профилированный
настил с полимерным покрытием

Графитовый
серый

RAL 7024
Графитовый
серый

Обшивка колонн каркаса:
- плиты утеплителя из
минеральной ваты
(плотностью не менее 110
кг/м)  толщиной 150 мм,
гидрофобные негорючие,
паропроницаемые, с высокой
прочностью на отрыв на
высоту 1500 мм от низа ж.б.
перекрытия;
- профлист С8-1150-0,5 на
всю высоту колонны

Обшивка межэтажной плиты
перекрытия:
- стальная
горячеоцинкованная
подсистема;
- плиты утеплителя из
минеральной ваты (плотностью
не менее 110 кг/м)  толщиной
150 мм, гидрофобные
негорючие, паропроницаемые с
высокой прочностью на отрыв,
крепление к ж. б. плите
торельчатыми дюбелями со
стальным сердечником;
- облицовка из оцинкованного
профлиста НС-35-1000-0,7
ГОСТ 24045-2016 с
износоустойчивым полимерным
покрытием и креплением
саморезами из  оцинкованной
стали с прокладкой из ЭПДМ
резины с шагом 300 мм

Листовая оцинкованная сталь
толщиной не менее 0,7 мм
с полимерным покрытием

Листовая оцинкованная сталь
толщиной не менее 0,7 мм
с полимерным покрытием

Графитовый
серый

RAL 7024

БелыйRAL 9010

11



Номер
поме-
щения

101

102

103

104

Наименование   Площадь
м²

Кат.
поме-
щения

25,21

25,21

26,26

В3

Камера трансформаторов №1

26,25

В3

В3

В3

Тамбур

1029,31Открытая зона для прокладки кабелей

8,35105

106 Телекоммуникационное помещение 18,00 В3

Камера трансформаторов №2

Камера трансформаторов №3

Камера трансформаторов №4
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EЕ

5310
120

План на  отм. 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

104

-0,020

-0,020

-0,020
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0

10
0

10
0

10
0

33
00

33
00

3500

50
00

50
00

50
00

49
00

12
0

120

Открытая зона для
прокладки кабелей

Сетчатое
ограждение

Сетчатое
ограждение

Сетчатое
ограждение

20
48

3
12

0
10

0

-0,020

EI4
5

EI45

EI45

EI45

EI45

-0,170

-0,170

-0,170

1:10

10
50

EI4
5

1 1

10
00Сетчатое

ограждение

3600

120

3900

120

EЕ

105

EЕ

15
00

23
00

27
40

12
0

12
0

1500 1500

(0005)

Направляющие рельсы для
выкатки трансформаторов

103

102

101

RE
I45

EI30

EI30

12
0

EI4
5

97
37

30420

25
04

0

10
00

Вертикальная
связь

Вертикальная
связь

Вертикальная
связь

Вертикальная
связь

106

Электрическое оборудование

Электрическое оборудование

50
00

Оборудование СБТ

EЕ

EI30

EI30

Условные обозначения

- Металлическая стеновая трехслойная сэндвич-панель с утеплителем из каменной ваты
класса НГ толщиной 120 мм

- Цоколь из керамического полнотелого кирпича толщиной 250 мм с утеплителем из
каменной ваты класса НГ плотностью не менее 110 кг/м³ с облицовкой металлическим
профилированным листом по металлическому каркасу (воздушная прослойка 60 мм)

- Обшивка колонн каркаса: слой утеплителя на высоту 1500 мм от низа ж.б. перекрытия;
  профлист на всю высоту

- Металлическое ограждение

- Сетчатое ограждение

- Металлическая грязезащитная решетка

- Требуемый предел огнестойкости строительных конструкций

- Требуемый предел огнестойкости заполнения проемов

- Предел огнестойкости стены. к которой примыкает лестница 3-го типа

EI45

EI30

EI30

Принятые сокращения

- Эвакуационный выходEЕ

Общая площадь                                             - 1274,12 м²

Площадь застройки                                        - 1397,01 м²

Строительный объем выше отм. 0,000                 - 11556,28 м³
Степень огнестойкости здания                         - II (Федеральный закон от 22.07.2008 N°123-ФЗ)
Класс конструктивной пожарной опасности          - С0
Категория здания по взрыво-пожарной опасности   - В
Класс функциональной пожарной опасности          - Ф5.1

Технико-экономические показатели

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке по
генплану 196,40.

Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2203-АР-0002

Здание электроустановок (ОЗХ)

План на отм. 0,000.

 

Вирченко

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2203-АР-0002_0_0_RU.dwg
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100 100

Сетчатое
ограждение

Фрагмент 1

Вертикальная
связь

Вертикальная
связь

Вертикальная
связь

Вертикальная
связь
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00

28310 4500

20
30

3

10
0

10150

Электрическое оборудование

96
00

Оборудование ОВКВ

Оборудование ОВКВ

20%

Сетчатое ограждение

EI30

EI30

Номер
поме-
щения

201

202

203

204

Наименование

Помещение ИБП

  Площадь
м²

Кат.
поме-
щения

50,75

205

Помещение РУ 6 кВ (ЗРУ) 270,17

485,23

28,79

189,55

Помещение РУ 0,4 кВ

Тепловой пункт

Помещение венткамеры

В2

В1

В2

В4

В4

Условные обозначения

- Металлическая стеновая трехслойная сэндвич-панель
          с утеплителем из каменной ваты класса НГ толщиной 120 мм

EI45

- Перегородка  из металлической стеновой трехслойной
          сэндвич-панели с утеплителем из каменной ваты класса НГ
          толщиной 120 мм

- Требуемый предел огнестойкости строительных конструкций

 EI30 - Требуемый предел огнестойкости дверей, ворот

- Металлическое ограждение с перилами

- Трап

- Предел огнестойкости стены. к которой примыкает лестница 3-го
типа

 EI30

- Решетчатый настил

Эвакуационный выход

Принятые сокращения

EЕ

2
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50 30

0

70
50

15
00

3
0

Фрагмент 1

Схема установки дверного блока

13
00

30
90

0

Фиксированное полотно

Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2203-АР-0003

Здание электроустановок (ОЗХ)

План на отм. +4,000

 

Вирченко

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2203-АР-0003_0_0_RU.dwg
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Парапетная воронка 200 мм

Ходовая дорожка
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20% 20%
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Аэратор
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Аэратор
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+10,690

Сетчатое
ограждение

Сетчатое
ограждение

Водосточная труба 200 мм

Парапетная воронка 200 мм

Водосточная труба 200 мм

4%
4%

4%
4%

4%
4%

4%
4%

4%
4%

4%
4%

20%

20%

Условные обозначения

- Греющий кабель

- Решетчатый настил

- Металлическое ограждение

Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2203-АР-0004

Здание электроустановок (ОЗХ)

План кровли

 

Вирченко

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2203-АР-0004_0_0_RU.dwg
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50009000900010000

38000

1 2 3 4 65

5000

45
00

37
0037
00

Колонна обшивается:

прочностью на отрыв на высоту 1500 мм от низа ж.б. перекрытия;
- профлистом ГОСТ 24045-2016 на всю высоту колонны

Сетчатое ограждение по металлическому 
каркасу высотой 2,5 м

20
0

10
0 85

0050
93

30
0

+10,690

+8,500

- плитами утеплителя из минеральной ваты (плотностью не менее 110 кг/м)

+3,000

76
70

30
20

45
00

20
0

10
0

40
00

-0,170
Ур. з. УЧП

Молниеприемная сетка с держателем прводника
Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана с механическим креплением
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью на сжатие
не менее 60 кПа по ГОСТ 9573-2012, плотностью 180 кг/м - 50 мм
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью на сжатие
не менее 40 кПа по ГОСТ 9573-2012, плотностью 110 кг/м - 100 мм
Пароизоляция - алюминизированная мембрана
Несущий профилированный лист ГОСТ 24045-2016
Несущие металлические конструкции каркаса

Стеновые трехслойные металлические сэндвич-панели 
с утеплителем класса НГ (плотностью не менее 110 кг/м) - 120 мм

Стальной профилированный лист ГОСТ 24045-2016 по несущей 

Вентелируемый воздушный зазор - 60 мм
Минераловатный утеплитель марки НГ (плотностью не менее 

Кладка из кирпича керамического полнотелого толщиной - 250 мм
110 кг/м) - 120 мм 

металлической подсистеме

+10,200

Полимерная антистатическая токопроводящая напольная система на 
основе эпоксидных смол - 2 мм
Грунтовка под наливное покрытие
Стяжка из бетона В22,5 - 50 мм

Монолитная железобетонная плита по несъемной опалубке из несущего 

Стальная горячеоцинкованная подсистема
Плиты из минеральной ваты гидрофобные негорючие
паропроницаемые с высокой прочностью на отрыв, плотностью
110...125 кг/м (плотность не менее 110 кг/м) - 150 мм,
крепление к ж. б. плите торельчатыми дюбелями со стальным сердечником
Облицовка из оцинкованного профлиста ГОСТ 24045-2016 с 
износоустойчивым полимерным покрытием и креплением саморезами из 
оцинкованной стали с прокладкой из ЭПДМ резины с шагом 300 мм

0,000

УЧП

0,000

25
00

 толщиной 150 мм, гидрофобными негорючими, паропроницаемыми с высокой 

Слой гидропароизоляции

профилированного листа ГОСТ 24045-2016 - 200 мм

+6,400Электрическое оборудование

+4,000

+6,200

+2,500

Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2203-АР-0005

Здание электроустановок (ОЗХ)

Разрез 1-1

 

Вирченко

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2203-АР-0005_0_0_RU.dwg
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Формат A1Формат A1

Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

П
Узел дозирования инициатора и

меркаптана

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2301-КЖ-0001

Сидарин
Гл. спец
Рук. гр

Н.контр.

Бережная

Семенов

Разраб.

Схема расположения свай

Стадия

1

Лист Листов
Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2301-КЖ-0001_0_0_RU.pdf

Спецификация к схеме расположения свай

Поз.

1...138

Обозначение

с. 1.011.1-10 вып. 1

Наименование

Свая С160.40-13

Кол.

138

Масса, ед., кг

6450

Примечание

В30, W8, 
F200

Ведомость свай

№ сваи

1...138

Марка сваи

C160.40-13

Сечение сваи,
мм

400х400

Длина сваи,
мм

16000

Отметка верха свай

После забивки

-0,100

После срубки

-0,900

Кол., шт.

138

Таблица предельных отклонений положения сваи в плане

Номер
сваи

1...28,
70...97

29...69,
98...138

Марка сваи

C160.40-13

C160.40-13

Расположение сваи

Крайняя

Средняя

Эскиз Примечание

Все опоры

Все опоры

Условные обозначения

- Свая С160.40-13

1. Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2. Инженерно-геологический разрез см. 2301-КЖ-0002.
3. За относительную отметку 0,000 принять уровень планировки, что соответствует абсолютной отметке по генплану 196,000.
4. Сопряжение с ростверком - жесткое.
5. Обеспечить заделку голов сваи после срубки в ростверк на глубину не менее 100 мм.
6. При устройстве свай отклонение от положения в плане не должно превышать указанных в таблице предельных отклонений.

- Инженерно-геологическая скважина

Ситуационный план
Тит. 2301

С

Принятые сокращения

абс. - абсолютная
относит. - относительная



Наименование и
N выработки СКВ 188 СКВ 238

Абс. отм.
устья, м 195.6 195.8

Дата бурения 06.08.2024 12.08.2024

Расстояние, м 25.4
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197.0 Инженерно-геологический разрез по скважинам СКВ. 188 - СКВ. 238
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M 1:100 по вертикали
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Условные обозначения

Обозначение
состояния
грунта

Консистенция глинистых грунтов

глина и суглинок

твердая

полутвердая

тугопластичная

мягкопластичная

текучепластичная

текучая

супесь

твердая

пластичная

текучая

Степень влажности
песчаных грунтов

малой степени
водонасыщения

средней степени
водонасыщения

насыщенные водой

Граница уровня подземных вод

Стратиграфическая граница

Литологическая граница

Инженерно-геологическая скважина.

в числителе - ее номер;

в знаменателе - глубина, м

1 Линия инженерно-геологического разреза1

 
с-179п 15

195.08

 
с-74п 16
196.39 Архивная инженерно геологическая скважина

Точка наблюдения

Буровая скважина

СКВ. 25 - 19/07/2023

97.96

93.96

9954 5.0   

9955 7.0  

9956 9.0  

4.00

82.96 15.00

образец грунта с ненарушенной структурой, его лаб. номер, глубина отбора, м

образец грунта с нарушенной структурой, его лаб. номер, глубина отбора, м

проба воды, ее лаб. номер, глубина отбора, м

Уровень грунтовых вод.

в числителе - абсолютная отметка

уровня грунтовых вод, м;

в знаменателе - дата замера

в числителе -номер скважины, дата

окончания бурения;

в знаменателе - абс. отметка устья

скважины, м

слева - абс. отметка подошвы слоя, м;

справа - мощность слоя, м

слева - абс. отметка забоя скважины,

м;

справа - мощность слоя, м

96.38 (3.00)
15.12.2023

- точка измерения разности

потенциалов

для определения наличия БТ

- сейсморазведочный профиль

В-68 - точка вертикального

электрического зондирования

МС-42
- точка регистрации микросейсм

БТ-09

II

Точка статического зондирования

Формат A2

Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

П
Узел дозирования инициатора и

меркаптана

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2301-КЖ-0002

Сидарин
Гл. спец
Рук. гр

Н.контр.

Бережная

Семенов

Разраб.

Схема расположения скважин СКВ. 188 - СКВ. 238

Стадия

1

Лист Листов
Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2301-КЖ-0002_0_0_RU.pdf

Нормативные характеристики физико -механических свойств грунтов

Номер ИГЭ,

РГЭ

Условное

обозначение
Характеристика грунтов

Пл
от

но
ст

ь,
 г

/
см

3

Уд
ел

ьн
ое

сц
еп

ле
ни

е,
 к
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ол
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о

т
ре
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я,
 °

М
од

ул
ь

де
ф
ор

ма
ци

и,
 М

Па

ρ С φ E

РГЭ-1а

Насыпной грунт- суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая с

прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

полутвердые, тугопластичные, tQIV
1,94 36 23 12,1

ИГЭ-2б

Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического

вещества, edQI-III 1,95 28 20 7,5

ИГЭ-2в

Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный, edQI-III

1,92 21 18 5,2

ИГЭ-7а

Глина легкая пылеватая полутвердая (аргиллит выветрелый), с прослоями

песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня известняка, eP2 1,93 55 18 17,7

ИГЭ-7в

Песок мелкий, средней крупности водонасыщенный, средней степени

водонасыщения, средней плотности (песчаник выветрелый), eP2 1,98 2 33 24,1

ИГЭ-7в.4

Щебенистый грунт очень прочный, водонасыщенный, слабовыветрелый

(щебень известняка, аргиллита), eP2 2,13 11 37 28,7
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1 2

Схема расположения ростверков РсМ1
РсМ1 РсМ1

X:453494.459
Y:2293289.257

X:453494.419
Y:2293314.283

А Б

1

2

А

Фоновое армирование 25-А400С шаг 200х200

Схема нижнего армирования плиты РсМ 1

Доп. армирование 25-А400С шаг 200х200

Доп. армирование 25-А400С шаг 200

Доп. армирование 25-А400С шаг 100

Доп. армирование 25-А400С шаг 200

1

16-А400
шаг 200

25-А400
шаг 200

16-А400
шаг 200

Поддерживающий каркасс из арматуры 16-А240С 
шаг каркассов 1500мм

Бетонная подготовка B 7,5

Сваи

1

16-А400

0,000

-1,000

16-А400
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1
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Схема верхнего армирования плиты РсМ 1
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Формат A2

Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

П
Узел дозирования инициатора и

меркаптана

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2301-КЖ-0003

Сидарин
Гл. спец
Рук. гр

Н.контр.

Бережная

Семенов

Разраб.

Схема расположения ростверков РсМ 1

Стадия

1

Лист Листов
Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2301-КЖ-0003_0_0_RU.pdf

Спецификация к схеме расположения ростверков

Поз.

РсМ1

Обозначение Наименование

  Свайные ростверки

Ростверк свайный монолитный РсМ1

Кол.

2

Масса, ед., кг Примечание

В30, W8, F300

1. Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2. Данный лист см. совместно с 3101-КЖ-0001. 2301-КЖ-0001.
3. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна быть не менее 40 мм.
4. За относительную отметку 0,000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной отметке 196,000 в Балтийской.
системе высот.

С

AutoCAD SHX Text
з.с.

AutoCAD SHX Text
з.с.

AutoCAD SHX Text
з.с.

AutoCAD SHX Text
з.с.



7 - 7

View_02 (3d) - View_02 (3d)

Схема расположения плиты пола на отм. -0,100

Схема расположения фундаментов на отм. -2,350 в осях 1 - 7 / А - В

N - N

1 - 1
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С
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з.с
.

12 А400С шаг 200 з.с
.

-0.300

40
12

0
40

20
0

n x 200

2302-КЖ-0003

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед. кг
Примечание

Спецификация к схеме расположения

Плиты монолитные

Плита пола ППмППм 1

Фундаменты монолитные

ФМ-1 Фундамент монолитный ФМ-1 10

ФМ-2 Фундамент монолитный ФМ-2 2

ФМ-3 Фундамент монолитный ФМ-3 2

Стадия Лист Листов

Изм.

Разраб.

Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2302-КЖ-0001_0_0_RU.pdf Формат A1

1

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2302-КЖ-0001

Схема расположения фундаментов на отм. -2,350

в осях 1 - 7 / А - В.  Схема расположения плиты

пола на отм. -0,100. Разрез 1-1

Насосная станция противопожарного

водоснабжения

Кича

П
Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

Сидорин

Семенов

2302-КЖ-0003
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 №
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2302-КЖ-0003

4 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна быть не менее 40 мм.
3 Данный лист смотреть совместно с листами 2302-КЖ-0001, 2302-КЖ-0003.
отметке 196,420 в Балтийской системе высот.
2 За относительную отм. 0.000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной
1 Текстовая часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

Ситуационный план
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СКВ 156 - 05.08.2024
195.61

СКВ 190 - 10.08.2024
195.77

Наименование и
N выработки СКВ 156 СКВ 190

Абс. отм.
устья, м 195.6 195.8

Дата бурения 05.08.2024 10.08.2024

Расстояние, м 36.0
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Инженерно-геологический разрез по скважинам СКВ 156 - СКВ190

Граница уровня подземных вод

Условные обозначения

Стратиграфическая граница

Литологическая граница

Обозначение
состояния
грунта

Консистенция глинистых грунтов

глина и суглинок

твердая

полутвердая

тугопластичная

мягкопластичная

текучепластичная

текучая

супесь

твердая

пластичная

текучая

Степень влажности
песчаных грунтов

малой степени
водонасыщения

средней степени
водонасыщения

насыщенные водой

Инженерно - геологическая скважина

в числителе - ее номер;

в знаменателе - глубина, м

Скв.1
11.00

1 Линия инженерно-геологического разреза1

Буровая скважина

СКВ. 25 - 19/07/2023

97.96

93.96 4.00

82.96 15.00

в числителе - номер скважины, дата окончания бурения; 
в знаменателе  - абс. отметка устья скважыны, м

слева - абс. отметка подошвы слоя, м;

справа - мощность слоя, м

слева - абс. отметка забоя скважины, м;

справа - мощность слоя, м

Принятые сокращения

абс. - абсолютная
относит. - относительная
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«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью

250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

Насосная станция противопожарного

водоснабжения

Инженерно-геологический разрез по скважинам

СКВ156, СКВ190

Рук. гр.

Гл. спец.

1 Текстовая часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 Данный лист см. совместно с 2302-КЖ-0002.

Н.контр.

Нормативные характеристики физико -механических свойств грунтов
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РГЭ-1а

Насыпной грунт- суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая с

прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

полутвердые, тугопластичные, tQIV
1,94 36 23 12,1

Слой-1

Почвенно-растительный слой, solQIV

- - - -

ИГЭ-2б

Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического

вещества, edQI-III 1,95 28 20 7,5

ИГЭ-2в

Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный, edQI-III

1,92 21 18 5,2

ИГЭ-5а

Глина легкая пылеватая полутвердая, с примесью органического

вещества, edQI-III 1,92 49 19 15,5

ИГЭ-7а

Глина легкая пылеватая полутвердая (аргиллит выветрелый), с прослоями

песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня известняка, eP2 1,93 55 18 17,7

ИГЭ-7в

Песок мелкий, средней крупности водонасыщенный, средней степени

водонасыщения, средней плотности (песчаник выветрелый), eP2 1,98 2 33 24,1

ИГЭ-7в.1

Суглинок тяжелый песчанистый полутвердый (песчаник выветрелый), eP2

1,95 34 22 31,5

ИГЭ-7в.4

Щебенистый грунт очень прочный, водонасыщенный, слабовыветрелый

(щебень известняка, аргиллита), eP2 2,13 11 37 28,7
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2302-КЖ-0003

Фундамент ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3

Разрезы 2-2...7-7

Насосная станция противопожарного

водоснабжения

Кича

П
Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

Сидорин

Семенов

Фундамент ФМ-1

View_02 (3d) - View_02 (3d)
2 - 2

Опалубка
2 - 2

Армирование
3 - 3

Армирование

Фундамент ФМ-3
6 - 6

Опалубка
6 - 6

Армирование

Фундамент ФМ-2 4 - 4
Опалубка

7 - 7
Армирование

4 - 4
Армирование

5 - 5
Армирование

А

3

62 531 4 7

А

А

3

А

1

А

А
А

А

2

А

А

1

А

А

2

4 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна быть не менее 40 мм.
3 Данный лист смотреть совместно с листами 2302-КЖ-0001, 2302-КЖ-0002.
отметке 196,420 в Балтийской системе высот.
2 За относительную отм. 0.000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной
1 Текстовая часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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Разрез 2 - 2

Схема расположения элементов на отметке +8,650 в осях 2 - 7 / А - В

Разрез 3 - 3
Разрез 4 - 4

Схема расположения колонн на отметке 0,000 в осях 1 - 7 / А - В

Разрез 1 - 1

Схема расположения элементов на отметке +5,250 в осях 1 - 7 / А - В
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2302-КМ-0001

Схема расположения колонн на отм. 0,000 

в осях 1 - 7 / А - В. Разрезы 1-1...4-4

Насосная станция противопожарного 

водоснабжения

Кича

П
Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

Сидорин

Семенов

4 Узлы см. 2302-КМ-0003.
3 Данный лист смотреть совместно с листами 2302-КМ-0002, 2302-КЖ-0002, 2302-КЖ-0003.
в Балтийской системе высот.
2 За относительную отм. 0.000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной отметке 196,420
1 Текстовая часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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4 Все неоговоренные швы принимать по расчетным усилиям и в соответствии с таблицей 38 СП 16.13330.2017.
3 Анкерные болты должны выполняться в соответствии с ГОС 24379.0.2012, 24379.1-2012. Резьбу нарезать от верха фундамента.
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1 Данный лист смотреть совместно с листами 2302-КМ-0001.
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+2,680

6

6

+2,600

+3,165

+6,325

5

7

5

8

Металлическая вертикальная лестница
тип П1-2 по ГОСТ Р 53254-2009

8

+9,675

Металлическая вертикальная лестница
тип П1-2 по ГОСТ Р 53254-2009

АВ

1

3 4

0,000
У.Ч.П.

+0,900

+9,675

+2,200

-0,020

Фасад В-А

-0,200
Ур.з.

+2,600+2,680

+3,600

6

2

+6,325

+4,085

+3,285

+3,165

6
5 5

77

8Металлическая вертикальная лестница
тип П1-2 по ГОСТ Р 53254-2009

А В

3 4

0,000
У.Ч.П.

+2,100
+0,900

+9,675

-0,020
-0,200
Ур.з.

Фасад А-В

+3,185

+3,165

6

2

1

+2,600

+3,085

+4,085

8

6

+2,680

+3,600

5 5

77

Металлическая вертикальная лестница
тип П1-2 по ГОСТ Р 53254-2009

Металлическая вертикальная лестница
тип П1-2 по ГОСТ Р 53254-2009

1

2

Поз.
отделки

Наименование элемента
фасада

Наименование материала
отделки

Наименование и номер эталона
цвета или образец колера Примечание

БелыйRAL 9010

4

5

6

3

Графитовый
серыйRAL 7024Цоколь

Двери, ворота
металлические Окраска порошковой краской

Графитовый
серый

Обрамление дверных, оконных проёмов
Листовая оцинкованная сталь с
полимерным покрытием

Белый

Металлические
элементы козырьков

Стальные с полимерным
покрытием

Бело-
алюминиевыйRAL 9006

Металлический профилированный
настил с полимерным покрытием

7

Козырьки

Графитовый
серый

Элементы водосточной
системы

Листовая оцинкованная сталь
толщиной не менее 0,7 мм с
полимерным покрытием

Графитовый
серый

Графитовый
серыйЛистовая оцинкованная сталь

толщиной не менее 0,7 мм с
полимерным покрытием

Стены

Металлический профилированный
лист с полимерным покрытием

Ведомость отделки фасадов

Стеновые трехслойные
металлические сэндвич-панели
с полимерным покрытием

Белый

RAL 9010

RAL 9010

RAL 7024

RAL 7024

RAL 7024

RAL 7024

- Светильник наружного освещения (настенный) 

Условные обозначения

Фасонные элементы: нащельники,
фартунки, отливы и т.п.
Цвет нащельника принимать по
цвету контрукции.

Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2302-АР-0001

Насосная противопожарного водоснабжения

Фасады 1-7, 7-1, А-В, В-А

 

Шестаков 

Абдулаев 

Новикова 

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2302-АР-0001_0_0_RU.dwg
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8 Ограждение лестниц RAL 1023Лакокрасочное покрытие
Транспортно-
желтый

Дефлекторы и крышные вентиляторы на фасадах условно не показаны.



EI
15

А

7

Б

В

654321

104
0,000

План на отм. 0,000

102

1030,000

0,000

0,000

105
+0,150

1150

3000
100

3280

6380

25
00

10
0

39
20

10
0

18
00

60
00

60
00

12
00

0

6000 6000 6000 6000 6000 6000

36000

29990

EE

-0,020

-0,020

-0,020 +0,120

EE EE

1:1
0

EE

EE

11
00

11
50

-0,020

EI15

EI15

1(0004) 1

Железобетонный бортик
h=300 мм на отм. +0,200

2(0004)

2

18
00

3(0004)

3

+2,100

+2,100

+2,100

+2,100

+2,100+2,100

45
0

1150

540

700 1300

100

EE

Кран подвесной мостовой электрический
грузоподъемностью 5т

EI
15

3200

Фрагмент 1

Фрагмент 2

1150

3350

100

12101150

160

1180

100
220

13
10

36
0

12
32

0

1500

Фрагмент 3

1350

Вертикальная связь

Вертикальная связьВертикальная связь

Вертикальная связь

Оборудование ВК

Оборудование
ОВКВ

Оборудование
систем связи

Оборудование ВК

57
00

101

Электрическое
оборудование

Условные обозначения
- Металлическая стеновая трехслойная сэндвич-панель с
утеплителем из каменной ваты класса НГ толщиной 120 мм
и 100 мм

- Решетчатый настил

- Решетка металлическая грязезащитная

- Трап

Принятые сокращения
- Эвакуационный выходЕЕ

ЕI15 - Требуемый предел огнестойкости строительных конструкций 

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м

Кат.
поме-
ще-
ния

Экспликация  помещений

В4101 Телекоммуникационная 16,95

102 Тепловой пункт 15,46

103 Венткамера 24,14

104 Машинный зал 368,86

В4

В3

105 Электрощитовая 18,14 В3

В4

Общая площадь                                               - 449,31 м²
Площадь застройки                                          - 483,96 м²

Строительный объем выше отм. 0,000                   - 3798,5 м³
Степень огнестойкости здания                            - IV (Федеральный закон от 22.07.2008 N°123-ФЗ)
Класс конструктивной пожарной опасности            - С0
Категория здания по взрыво-пожарной опасности    - В
Класс функциональной пожарной опасности            - Ф 5.1

Технико-экономические показатели

А

7

Б

В

6

План на отм. +5,300

60
00

60
00

12
00

0

6000

12
32

0

+2,100

+5,300

1(0004) 1

Оборудование ВК

1500

120030

70

50

В

Б 50
70

30

Фрагмент 1
Схема установки дверного блока

Фрагмент 2
Схема установки дверного блока

21

900 Б

30

70 50

900

70 30

1150

А

21

1800

150030

70

50

1

2 50
70

30

Фрагмент 3
Схема установки дверного блока

ВБ

900600 900

Фиксированное полотно Фиксированное полотно

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной отметке
по генплану 196,40 м.

Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2302-АР-0002

Насосная противопожарного водоснабжения

План на отм. 0,000, план на отм. +5,300

 

Шестаков 

Абдулаев 

Новикова 

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2302-АР-0002_0_0_RU.dwg
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7654321

6000 6000 6000 6000 6000 6000

36000

0,000
У.Ч.П.

+2,200

-0,020 -0,100

80
00

Разрез 1-1 (0002)

46
95

+9,675

-0,200
Ур.з.

Молниеприемная сетка с держателем проводника
Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана
с механическим креплением
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью 
на сжатие не менее 60 кПа по ГОСТ 9573-2012,
плотностью 180 кг/м - 50 мм
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью 
на сжатие не менее 40 кПа по ГОСТ 9573-2012, 
плотностью 110 кг/м  - 100 мм
Пароизоляция - алюминизированная мембрана
Несущий профилированный лист по ГОСТ 24045-2016
Несущие металлические конструкции каркаса

Молниеприемная сетка с держателем проводника
Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана
с механическим креплением
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью 
на сжатие не менее 60 кПа по ГОСТ 9573-2012,
плотностью 180 кг/м - 50 мм
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью 
на сжатие не менее 40 кПа по ГОСТ 9573-2012, 
плотностью 110 кг/м  - 100 мм
Пароизоляция - алюминизированная мембрана
Несущий профилированный лист по ГОСТ 24045-2016
Несущие металлические конструкции каркаса

Стальной профилированный лист ГОСТ 24045-2016
по несущей металлической подсистеме
Вентилируемый воздушный зазор - 60 мм
Минераловатный утеплитель марки НГ
(плотностью 110 кг/м3 ) - 120 мм
Кладка из кирпича керамического полнотелого
толщиной - 250 мм

Стеновая трехслойная металлическая сэндвич-панель 
с утеплением класса НГ 
(плотностью не менее 110 кг/м) - 120 мм

+0,910 +0,910

+2,090+2,090 +2,090

+5,300

+1,080

+0,300

Оборудование ВК

Оборудование
ОВКВ

+6,325

1:10

АБВ

6000 6000

12000

0,000
У.Ч.П.

+9,075

+3,000

+9,675

+0,900

Разрез 2-2 (0002)

2% 2%

+2,100

+7,500

+8,000

Кран мостовой подвесной электрический
грузоподъемностью 5 т

-0,200
Ур.з.

+8,600

+2,100
+0,910 +2,090

Оборудование ВК

Состав конструкции кровли 
см. разрез 1-1

Состав конструкции стены
см. разрез 1-1

Состав конструкции цоколя
см. разрез 1-1

АБВ

6000 6000

12000

0,000
У.Ч.П.

-0,100

+2,100

+0,900

Разрез 3-3 (0002)

-0,020
+0,300

-0,200
Ур.з.

2% 2% +5,200

+5,725
+6,325

Оборудование
ОВКВ

Оборудование
систем связи

Состав конструкции цоколя
см. разрез 1-1

Состав конструкции стены
см. разрез 1-1

Состав конструкции кровли 
см. разрез 1-1

+4,500

Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2302-АР-0004

Насосная противопожарного водоснабжения

Разрезы 1-1, 2-2, 3-3

 

Шестаков 

Абдулаев 

Новикова 

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2302-АР-0004_0_0_RU.dwg
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Дефлекторы и крышные вентиляторы на разрезах условно не показаны.



4000 4000

4500 4000

9000

500 500

Схема расположения свай

90
00

12
00

12
00

12001200

2 4

39 37

3

19 18 17

38

7 9

34 32

8

14 13 12

33

49 47

59 57

48

52 53 54

58

1

40

20

6

35

15

50

60

51

5

36

16

10

31

11

46

56

55

42 444341 45

12
00

12001200

12
00

12
00

12001200

12
00

12001200

22 23 2421 25 27 28 2926 30

Схема сваи С120.30-6

Бетон оголовка сваи
демонтировать, арматуру сохранить

40
0

116
0012

00
0

-1,050
199,100
-1,450
198,7

-13,050
187,1

Заделка сваи С120.30-6 в ростверк

10
0

10
0

25
0 10
0

R100

15
0 270

120°

-1,050

Отм. сваи до срезки (199,100)

-1,450

Отм. сваи после срезки (198,700)

РостверкАрматура сваи 12-A400C

Забивная свая С120.30-6Бетонная подготовка, бетон В7,5

-1,550

СКВ 246 - 06.08.2024
197.91

СКВ 248 - 06.08.2024
197.66

СКВ 247 - 06.08.2024
198.09

Наименование и
N выработки СКВ 246 СКВ с-111п (арх) СКВ 248 СКВ 247
Абс. отм.
устья, м 197.9 197.5 197.7 198.1

Дата бурения 06.08.2024 16.11.2022 06.08.2024 06.08.2024

Расстояние, м 3.1 6.7 9.7

177.0

178.0

179.0

180.0

200.0

181.0

182.0

183.0

184.0

185.0

186.0

187.0

188.0

189.0

190.0

191.0

192.0

193.0

194.0

195.0

196.0

197.0

198.0

199.0

194.41
06.08.2024

188.71 9.20
06.08.2024

196.61

193.71

193.01

188.91

177.91

4.20

4.90

9.00

20.00

22/6784 12.5

22/6782 6.0

22/6781 2.0

22/6783 9.7

22/6785 13.4

194.36 3.10
16.11.2022

186.66
10.8016.11.2022

196.06

192.46

189.16

182.46

1.40

5.00

8.30

10.70

15.00

196.66

192.46

187.66

185.26

177.66

1.00

5.20

10.00

12.40

20.00

194.59 3.50
06.08.2024

189.09 9.00
06.08.2024

196.69

193.79

192.59

189.89

187.09

184.09

178.09

1.40

4.30

5.50

8.20

11.00

14.00

20.00

tQIV

eP2

tQIV

edQI-III

eP2

tQIV

edQI-III

eP2

РГЭ-1а

2в

5а

РГЭ-1а

2в

2б

5а

7в.1

РГЭ-1а

2в

2б

5а

7а

7в

7а

Инженерно-геологический разрез по скважинам СКВ246; СКВ 248; СКВ 247

-0,050

-9,510

194.66 3.00
06.08.2024

15
00198

202

197.59
197.60

197.85

197.55

197.54 197.42 197.31

198.56203.11
197.48

197.31

197.33

197.53

197.52

197.64

197.62

197.63

197.49

197.59

197.74

197.69

197.82

197.47

197.44

197.61

197.54

198.17 197.87

197.42

197.34

197.53

197.45

197.49

197.60

197.76

197.73

197.51

197.66

197.52
197.44

197.69

197.71

грунт

Скв. 246
20.00

Скв. 247
20.00

Скв. 249
20.00

Скв. 248
20.00

 
с-107п
197.58

 
с-108п
197.51

 
с-111п
197.46  

с-112п
197.32

 
с-121п
197.71

 
с-124п
197.62

108
107

107

126

Ситуационный план

Эстакада 2601

Факельное хозяйство.
Факельная установка. Тит.2304
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Свая С80.30-60

Динамические испытания сжатие+испытание
на целостность

Спецификация к схеме расположения

Поз.

1...60

 

Обозначение

ГОСТ 19804-2021

 

Наименование

Свая С120.40-6

 

Кол.

68

 

Масса,
ед., кг

4850

 

Приме-
чание

 

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР2.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 200,150 в Балтийской системе высот.

Таблица отметок свай

Номера свай

1...60

Марки свай

С120.30-6

Абс. отметка верха сваи

до срубки, м

199,100

после срубки, м

198,700

Отн. отметка верха сваи

до срубки, м

-1,050

после срубки, м

-1,450

Допускаемая нагрузка на сваю, кН

на сжатие

981

на выдергивание

372

горизонтальная

Расчетная нагрузка на сваю, кН

на сжатие

519

на выдергиваниегоризонтальная

83 112 52

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР2.2-2304-КЖ-0001

Факельное хозяйство. Факельная
установка

Схема расположения свай. Ситуационный
план. Инженерно-геологический разрез по

скважинам СКВ246; СКВ 248; СКВ 247

 

Кича
Запольских
Балашов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР2.2-2304-КЖ-0001_0_0_RU.dwg

 

Формат A3x3

NMB

C

Принятые сокращения
з.с.  - защитный слой;

Условное
обозначение

Характеристика грунтов
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РГЭ

РГЭ-1а 1,94 2336 12,1

ИГЭ-2б 1,95 2029 7,5

1,92 1821 5,2ИГЭ-2в

Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов

(edQI-III)

       Насыпной грунт - суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая
с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

       полутвердые, тугопластичные (tQIV)

       Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического
вещества

     Суглинок тяжелый, пылеватый, мягкопластичный (edQI-III)

1,93 1857 17,7ИГЭ-7а
       Глина легкая пылеватая, полутвердая (аргиллит выветрелый), с

прослоями песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня и
известняка (eP2)

1,98 343 24,1ИГЭ-7в
       Песок мелкий, средней крупности, средней плотности, плотный (песчаник

выветрелый), водонасыщенный, средней степени водонасыщения

2,13 2711 28,7ИГЭ-7в,4
       Щебенистый грунт, очень прочный, водонасыщенный, слабовыветрелый

(щебень известняка, аргиллита)
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР2.2-2304-КЖ-0001

Факельное хозяйство. Факельная
установка

Схема расположения ростверков РсМ1

 

Кича
Запольских
Балашов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР2.2-2304-КЖ-0002_0_0_RU.dwg

 

Формат A2
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР2.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 200,150 в Балтийской системе высот.

Спецификация элементов
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РсМ1
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР2.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 200,150 в Балтийской системе высот.

Рук. гр.
Гл. спец.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР2.2-2304-КМ-0001

Факельное хозяйство. Факельная
установка

Схема расположения металлических
элементов факела на отм. 0,000

 

Кича
Запольских
Балашов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР2.2-2304-КМ-0001_0_0_RU.dwg

 

Формат A1
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2305-КЖ-0001

Площадки факельных сепараторов

Этажерка. Компоновочная схема.
Ситуационный план

1

Кича

Сидорин

Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2305-КЖ-0001_0_0_RU.pdf Формат A1
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1 За относительную отм. 0.000 принята отметка пола насосной, что соответствует абсолютной отметке

197,70 в Балтийской системе высот.

2 Конструкции монолитных фундаментов и плиты пола: 2305-КЖ-0002.

   Инженерно-геологический разрез по линии 110-110: 2305-КЖ-0003.

   Конструкции монолитных колонн и балок: 2305-КЖ-0004.

   Конструкции монолитной плиты покрытия: 2305-КЖ-0005.

   Схема расположения подкранового пути: 2305-КМ-0001.

   Узлы: 2305-КМ-0002.

3 Отметка верха монолитной плиты покрытия +7,000.

   Отметка низа приямка -3,800.

4  Конструкции монолитных фундаментов и плиты пола выполнены из монолитного железобетона В30 W8 F300.

Конструкции монолитных колонн, балок и плиты покрытия выполнены из монолитного железобетона В30 W8 F200.

СС

Этажерка
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5
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0

3-3

∅8-А240С
шаг 200

∅8-А240С
шаг 200

∅16-А400С
16 шт.

Спецификация к схеме расположения

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Столбчатые фундаменты

ФМ-1 Фундамент монолитный ФМ-1 2

ФМ-2 Фундамент монолитный ФМ-2 7

ФМ-3 Фундамент монолитный ФМ-3 3

ФМ-4 Фундамент монолитный ФМ-4 1

ФМ-5 Фундамент монолитный ФМ-5 2

Плиты

ПМ-1 Плита монолитная ПМ-1 1

3

А

1500 1500

18
00

18
00

45
0

45
0

450 450

4 4

3

10
0

50
0

20
00

25
00

-2.300

+0.200

Подготовка
бетон B7.5

Шов бетонирования

Бетон B30 W8 F300

100 1500 1500 100

3200

Фундамент монолитный ФМ-2

4-4
Опалубка

50

9х
20

0=
18

00

17
0

10
0

65
185

2х200=400
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65

100 14х200=2800 100

3000

3

∅8-А240С
шаг 200

∅16-А400С
∅16-А400С
шаг 200

∅16-А400С
шаг 200

4-4
Армирование

55

50
40

0
50

100 100

10
0
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0

Подготовка
бетон B7.5
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00

3000

65 185 185 65
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18

5
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5
65
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0
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200 200
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5-5
∅8-А240С
шаг 200

∅8-А240С
шаг 200

∅16-А400С
16 шт.

1

150

18
0

15
0

33
0

Шов бетонирования Бетон B30 W8 F300

+0.150

+0.000

-0.180

Полиэтиленовая плёнка
400 мкм

1-1
Опалубка

Бетон B30 W8 F300

75

75 75

50
50

18
0

60

1

∅12-А400С
шаг 200∅12-А400С

шаг 200

∅8-А240С
шаг 600x600

1-1
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20
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22
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Фрагмент устройства выпусков
из фундамента
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∅32-А400С
8 шт.
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185 185 265265
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N=170.48 т

Цифровая ось

Буквенная ось

My=7.144 т*м
Mz=3.921 т*м

N=100.238 т

Цифровая ось

Буквенная ось

My=3.946 т*м
Mz=13.242 т*м

Расчётная схема ФМ-1

Расчётная схема ФМ-2

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2305-КЖ-0002

Площадки факельных сепараторов

Этажерка. Схема расположения монолитных
фундаментов, плиты пола на отм. 0.000
Монолитные фундаменты ФМ-1, ФМ-2

1

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2305-КЖ-0002_0_0_RU.pdf Формат A1
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1 За относительную отм. 0.000 принята отметка пола насосной, что соответствует абсолютной отметке
197,70 в Балтийской системе высот.
2 Данный лист смотреть совместно с листами 2305-КЖ-0003.
3 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна быть не менее 40 мм.
4 Все конструкции выполнены из монолитного железобетона В30 W8 F300.
5 Армирование  предусмотрено отдельными стержнями.
6 При устройстве конструкций металлические элементы очистить от ржавчины и грязи.
7 Пересечение продольной и поперечной арматуры через одно связать вязальной проволокой. Смонтированная
арматура должна быть защищена от повреждений при бетонировании.
8 Все арматурные стержни  объединить в вязанный каркас.
9 Взаимную фиксацию арматурных стержней выполнять вязальной проволокой 1.0-0-Ч ГОСТ 3282-74.

С

Этажерка



СКВ 216 - 29.07.2024
197.65

СКВ 218 - 29.07.2024
197.38

Наименование и
N выработки СКВ 216 СКВ 218

Абс. отм.
устья, м 197.7 197.4

Дата бурения 29.07.2024 29.07.2024

Расстояние, м 26.1

186.0

187.0

188.0

189.0

190.0

191.0

192.0

193.0

194.0

195.0

196.0

197.0

198.0

199.0

20132 5.0

20131 2.0

192.55
5.10

29.07.2024

196.65

194.65

186.65

1.00

3.00

11.00

192.48
4.90

29.07.2024

195.78

186.38

1.60

11.00

tQIV

edQI-III

2в

2б

M 1:200 по горизонтали

M 1:100 по вертикали

21 3 4 5

3000 6000 6000 7000
10

0

50
0

20
00

-2.300

+0.200

Инженерно-геологический разрез по скважинам СКВ. 216, СКВ. 218

22000

РГЭ-1а

Условные обозначения

Обозначение
состояния

грунта

Консистенция глинистых грунтов

глина и суглинок

твердая

полутвердая

тугопластичная

мягкопластичная

текучепластичная

текучая

супесь

твердая

пластичная

текучая

Степень влажности
песчаных грунтов

малой степени
водонасыщения

средней степени
водонасыщения

насыщенные водой

Буровая скважина

СКВ. 25 - 19/07/2023

97.96

93.96

9954 5.0   

9955 7.0  

9956 9.0  

4.00

82.96 15.00

образец грунта с ненарушенной структурой, его лаб. номер, глубина отбора, м

образец грунта с нарушенной структурой, его лаб. номер, глубина отбора, м

проба воды, ее лаб. номер, глубина отбора, м

Уровень грунтовых вод.

в числителе - абсолютная отметка

уровня грунтовых вод, м;

в знаменателе - дата замера

в числителе -номер скважины, дата

окончания бурения;

в знаменателе - абс. отметка устья

скважины, м

слева - абс. отметка подошвы слоя, м;

справа - мощность слоя, м

слева - абс. отметка забоя скважины,

м;

справа - мощность слоя, м

96.38 (3.00)
15.12.2023

- точка измерения разности

потенциалов

для определения наличия БТ

- сейсморазведочный профиль

В-68 - точка вертикального

электрического зондирования

- точка регистрации микросейсм

БТ-09

I I

Точка статического зондирования

АМС-1

Нормативные характеристики физико -механических свойств грунтов

Номер ИГЭ,
РГЭ

Условное
обозначение

Характеристика грунтов

Пл
от

но
ст

ь,
 г

/с
м3

Уд
ел

ьн
ое

сц
еп

ле
ни

е,
 к

Па

Уг
ол

 в
ну

тр
ен

не
го

тр
ен

ия
, °

Мо
ду

ль
де

фо
рм

ац
ии

, М
Па

ρ С φ E

РГЭ-1а

Насыпной грунт- суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая с
прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества
полутвердые, тугопластичные, tQIV

1,94 36 23 12,1

ИГЭ-2б

Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического
вещества, edQI-III 1,95 28 20 7,5

ИГЭ-2в

Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный, edQI-III

1,92 21 18 5,2

Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

 

 

 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

 

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2305-КЖ-0003

Площадки факельных сепараторов

Этажерка. Инженерно-геологический разрез
по скважинам СКВ. 216, СКВ. 218.

1

Кича

Сидорин

Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2305-КЖ-0003_0_0_RU.dwg
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1 За относительную отм. 0.000 принята отметка пола насосной, что соответствует абсолютной отметке

197,70 в Балтийской системе высот.

2 Данный лист смотреть совместно с листами 2305-КЖ-0002.

Принятые сокращения

абс.- абсолютная

относит.- относительная

Этажерка
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2305-КЖ-0004

Площадки факельных сепараторов

Этажерка. Схема расположения элементов
монолитного каркаса на отм. +6.000

1

Кича

Сидорин

Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»
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Вз
ам

. 
ин

в.
 N

°
По

дп
. 
и 

да
т
а

Ин
в.
 N

° 
по

дл
.

00
05

47
63

1 За относительную отм. 0.000 принята отметка пола насосной, что соответствует абсолютной отметке

197,70 в Балтийской системе высот.

2 Данный лист смотреть совместно с листами 2305-КЖ-0005.

3 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна быть не менее 40 мм.

4 Все конструкции выполнены из монолитного железобетона В30 W8 F200.

5 Армирование  предусмотрено отдельными стержнями.

6 При устройстве конструкций металлические элементы очистить от ржавчины и грязи.

7 Пересечение продольной и поперечной арматуры через одно связать вязальной проволокой. Смонтированная

арматура должна быть защищена от повреждений при бетонировании.

8 Все арматурные стержни  объединить в вязанный каркас.

9 Взаимную фиксацию арматурных стержней выполнять вязальной проволокой 1.0-0-Ч ГОСТ 3282-74.
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П

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2305-КЖ-0005

Площадки факельных сепараторов

Этажерка. Схема устройства плиты
покрытия

Опалубочный чертёж. Армирование в нижней
и верхней зонах

1

Кича

Сидорин

Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2305-КЖ-0005_0_0_RU.pdf Формат A1
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1 За относительную отм. 0.000 принята отметка пола насосной, что соответствует абсолютной отметке

197,70 в Балтийской системе высот.

2 Данный лист смотреть совместно с листами 2305-КЖ-0004.

3 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна быть не менее 40 мм.

4 Все конструкции выполнены из монолитного железобетона В30 W8 F200.

5 Армирование  предусмотрено отдельными стержнями.

6 При устройстве конструкций металлические элементы очистить от ржавчины и грязи.

7 Пересечение продольной и поперечной арматуры через одно связать вязальной проволокой. Смонтированная

арматура должна быть защищена от повреждений при бетонировании.

8 Все арматурные стержни  объединить в вязанный каркас.

9 Взаимную фиксацию арматурных стержней выполнять вязальной проволокой 1.0-0-Ч ГОСТ 3282-74.

С

Этажерка



21 3 4 5

А

Б

2305-НО-0001 Кран подвесной ручной Г/П 1т
Низ подкранового пути +5.454

Площадка обслуживания

Ограждение площадки

Стремянка для площадки

Упор

Упор

Упор

Упор

500200

500200

200500

500 200

3000 6000 6000 7000

22000

15
00

60
00

15
00

90
00

4.000

М-1

М-1

21 3 4 5

3000 6000 6000 7000

200 500 21000 500 200

22000

М-1

Ригель
1000x400

Ригель
1000x400 Ригель

1000x400
Ригель

1000x400
Ригель

1000x400
1

2305-КМ-0002

2
2305-КМ-0002

3
2305-КМ-0002

+5.454

+6.000

+7.000

Схема расположения подкранового пути

1 1

2

2

1-1

ПД-2 ПД-2

ПД-1

ПД-1
ПД-1 ПД-1 ПД-1 ПД-1 ПД-1 ПД-1 ПД-1

ПД-1

Б А

9000

1500 6000 1500

+5.454

+6.000

+7.000

+0.000

2305-НО-0001 Кран подвесной ручной Г/П 1т
Низ подкранового пути +5.454

2-2

Ригель
1000x400

ПД-1ПД-1
М-1 М-1

Ведомость элементов

Марка
элемента

Сечение
Уcилие

для прикрепления Наимено-
вание или

марка
металла

Примечание

эскиз поз. состав А, кН N, кН М,
кН*м

М-1 30 М 2 49 - С345-5

ПД-1 8П - - - С245

ПД-2 60x8 - - - С245

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2305-КМ-0001

Площадки факельных сепараторов

Этажерка. Схема расположения
подкранового пути

1

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2305-КМ-0001_0_0_RU.dwg Формат A2
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1 За относительную отм. 0.000 принята отметка пола насосной, что соответствует абсолютной отметке 
197,70 в Балтийской системе высот.
2 Соединения элементов с неоговоренными усилиями рассчитывать на усилие 30 кН.
3 Данный лист смотреть совместно с листами 2305-КМ-0002.

С
Этажерка
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Н. контр.

 

 

 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2305-КМ-0002

Площадки факельных сепараторов

Этажерка. Узлы 1...3 сечения 1-1, 2-2

1

Кича

Сидорин

Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

 

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2305-КМ-0002_0_0_RU.pdf Формат A2
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1 За относительную отм. 0.000 принята отметка пола насосной, что соответствует абсолютной отметке

197,70 в Балтийской системе высот.

2 Данный лист смотреть совместно с листами 2305-КМ-0001.

Этажерка



Водосточнаятруба200мм

Ж.б.лотокдлясбора
дождевойводы

Вертикальнаяметаллическаястремянка

типаП-1.2поГОСТР53254-2009

Водосточнаятруба200мм

Фасад1-25

12°

ФасадА-Т

Вертикальнаяметаллическаястремянка

типаП-1.2поГОСТР53254-2009

Поз.

отделки
Наименованиеэлемента

фасада
Примечание

Стены
Стеновыетрехслойные
металлическиесэндвич-панели
сполимернымпокрытием

Белый

ГрафитовыйсерыйЦоколь

Двери,воротаметаллические Окраскапорошковойкраской

Обрамлениедверныхпроемов
Листоваяоцинкованнаястальс
полимернымпокрытием

Металлическиеэлементыплощадок,
лестниц,опор,рамподжалюзийные
решетки

Бело-алюминиевый

Огражденияплощадокилестничных
маршей

Стальныесполимернымпокрытием
Транспортно-
желтый

Металлическийпрофилированный
настилсполимернымпокрытием

Козырьки

Элементыводосточнойсистемы
Листоваяоцинкованнаясталь
толщинойнеменее0,7мм
сполимернымпокрытием

Металлическиеэлементы
ограждениякровли,системы
безопасностикровли

Лакокрасочноепокрытие

Стеныградирни

Металлическийпрофилированный
листсполимернымпокрытием

Ведомостьотделкифасадов

Стальныесполимернымпокрытием

Наименованиематериала

отделки
Наименованиеиномерэталона

цветаилиобразецколера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

RAL9010

RAL7024

RAL9006

RAL1023

Стеныводоприемного

бассейна/подпольебассейна

Металлическийпрофилированный
настилсполимернымпокрытием

Жалюзийныерешетки Полимерноепокрытие

RAL9010

RAL9010

RAL7024

RAL7024

RAL7024

RAL7024

RAL9006

RAL1023

Белый

Белый

Графитовыйсерый

Графитовыйсерый

Графитовыйсерый

Графитовыйсерый

Бело-алюминиевый

Транспортно-
желтый

22

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2306,2307-АР-0001

Насоснаястанцияоборотного
водоснабженияиреагентноехозяйство.

Градирня

Фасады1-25,А-Т

1

Потапова

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительствопроизводстваэтилбензоламощностью350тыс.тоннвгодипроизводствастирола
мощностью400тыс.тоннвгод»,«Строительствопроизводстваполистироламощностью250тыс.тонн

вгодиСтроительствообщезаводскогохозяйствадляпроизводстваполистироламощностью
250тыс.тоннвгодипроизводстваэтилбензоламощностью350тыс.тоннвгодипроизводствастирола

мощностью400тыс.тоннвгод»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2306.2307-АР-0001_0_0_RU.dwg
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ГИП

Условныеобозначения

-Светильникнаружногоосвещения(настенный)

25.10.2024

25.10.2024

25.10.2024

25.10.2024

RAL9010

RAL7024

Белый

Графитовыйсерый
Фасонныеэлементы:
нащельники,фартуки,отливыит.п.
Цветнащельникапринимать
поцветуосновнойконструкции

Листоваяоцинкованнаясталь
толщинойнеменее0,7мм
сполимернымпокрытием

Стальнойгорячеоцинкованный
профилированныйлист
ГОСТ24045-2016сполимерным
покрытием

25.10.2024



Ж.б.лотокдлясбора

дождевойводы

Вертикальнаяметаллическаястремянка

типаП-1.2поГОСТР53254-2009

Водосточнаятруба200ммВодосточнаятруба200мм

Фасад25-1
Металлическоеограждение

h=1,25м

ФасадС-Б

Металлическоеограждение

h=1,25м

Металлическоеограждение

h=1,25м

Жалюзийнаярешеткатамбура

споворотнымистворками

пометаллическомукаркасу

12°12°

Ведомостьотделкифасадовсм.лист0001.

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2306,2307-АР-0002

Насоснаястанцияоборотного
водоснабженияиреагентноехозяйство.

Градирня

Фасады25-1,С-Б



Потапова

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительствопроизводстваэтилбензоламощностью350тыс.тоннвгодипроизводствастирола
мощностью400тыс.тоннвгод»,«Строительствопроизводстваполистироламощностью250тыс.тонн

вгодиСтроительствообщезаводскогохозяйствадляпроизводстваполистироламощностью
250тыс.тоннвгодипроизводстваэтилбензоламощностью350тыс.тоннвгодипроизводствастирола

мощностью400тыс.тоннвгод»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2306.2307-АР-0002_0_0_RU.dwg
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Монтажная площадка
Зона

обслуживания

Перекрытиеизсэндвич-панелей
низнаотм.+6,000

ж.б.перекрытие
низнаотм.+3,000

EI45

Ж.б.бортик
водоприемногобассейна

Отметкиуровня
воды

Планнаотм.0,000

EЕ

ПриемныйрезервуарОтметкиуровня
воды

Зона размещения
вентоборудования

Упор Упор

Упор

Площадкаобслуживаниякрана

Упор Упор

Упор

Кранподвеснойэлектрический
двухпролетныйгрузоподъемностью3,2т
Низподкрановогопути+12,500

Площадкаобслуживаниякрана

Кранподвеснойэлектрическийгрузоподъемностью1т
Низподкрановогопути+8,000

Упор

Упор
Упор

Упор

Водоприемныйбассейн

Приямок
500х500(h)

Лоток
300х300(h)

Приямок
500х500(h)

EЕ

EI4
5

EI4
5

EI45

EI45

EI4
5

EI4
5

EI45

EI45

EЕ EЕ

EI4
5

EI4
5

EI4
5

EI4
5

EI4
5

EI4
5

EI4
5

EЕ

Вертикальнаяметаллическаястремянка
типаП-1.2поГОСТ53254-2009

Железобетонный
бортикh=300мм

Железобетонный
бортикh=300мм

REI120REI120REI120REI120 REI120 REI120 REI120

Фильтрывстенке
водоприемногобассейна

Выровненнаяплощадкаподоборудование
общаянагрузка300кг

Лоток300х300(h)

ОборудованиеОВКВ

ОборудованиеОВКВ ОборудованиеОВКВ

Электрическоеоборудование

ОборудованиеВК

ОборудованиеВК

EЕ

EЕ

Экспликацияпомещений

Номер
поме-
щения

101

102

103

104

Наименование

Машинныйзал

Площадь
м²

Кат.
поме-
щения

991,81

Электропомещение

Венткамера

Тепловойпункт

105

464,59

33,02

19,94

51,98

Санузел

106

Фильтровальныйзал

107

108

Реагентноеотделение1

Реагентноеотделение2

115,25

55,11

7,14

В2

В3

В3

В3

В3

В2

В4

Условныеобозначения

-Металлическаястеноваятрехслойнаясэндвич-панель
сутеплителемизкаменнойватыклассаНГтолщиной120мм

-Монолитныйжелезобетон

-Перогородкаизметаллическойстеновойтрехслойнойсэндвич-панели
сутеплителемизкаменнойватыклассаНГтолщиной120мм

-Кирпичнаякладкаа(керамическийкирпич)

-Металлическоеограждение

-Трап

-Решетчатыйнастил

-Требуемыйпределогнестойкостистроительныхконструкций

-Требуемыйпределогнестойкостизаполненияпроемов

Принятыесокращения

-ЭвакуационныйвыходEЕ

EI45,REI120

EI30

Общаяплощадь-1752,53м²

Площадьзастройки-4202,55м²(сградирней)
Строительныйобъемвышеотм.0,000-27585,47м³(безградирни)
Степеньогнестойкостиздания-II(Федеральныйзаконот22.07.2008N°123-ФЗ)

Классконструктивнойпожарнойопасности-С0

Категориязданияповзрыво-пожарнойопасности-В

Классфункциональнойпожарнойопасности-Ф 5,1

Технико-экономическиепоказатели

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.









Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2306,2307-АР-0003

Насоснаястанцияоборотного
водоснабженияиреагентноехозяйство.

Градирня

Планнаотм.0,000

1

Потапова

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительствопроизводстваэтилбензоламощностью350тыс.тоннвгодипроизводствастирола
мощностью400тыс.тоннвгод»,«Строительствопроизводстваполистироламощностью250тыс.тонн

вгодиСтроительствообщезаводскогохозяйствадляпроизводстваполистироламощностью
250тыс.тоннвгодипроизводстваэтилбензоламощностью350тыс.тоннвгодипроизводства

стироламощностью400тыс.тоннвгод»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2306.2307-АР-0003_0_0_RU.dwg
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1Заотносительнуюотметку0,000принятаотметкачистогопола,чтосоответствуетабсолютной
отметкепогенплану196,20.

2Тамбурсанузладополнительноукомплектовать:
-шкафом-тумбойдляуборочногоинвентаря(навсюширинупомещения)свстроеннымвстолешницу

умывальником;
-зеркаломнастенным(надумывальником);
-диспенсеромдляжидкогомыла;
-электрополотенцем(илидиспенсеромсбумажнымиполотенцами);
-пластиковойкорзинойдлямусора.
Кабинусанузладополнительноукомлектовать:
-держателемдлятуалетнойбумаги;
-пластиковойкорзинойдлямусора;
-ершикомнапольным.

25.10.2024

25.10.2024

25.10.2024

25.10.2024

25.10.2024
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1(0005)1

Парапетнаяворонка200мм
Водосточнаятруба200мм

Ходовыедорожки

Ходовыедорожки

Вертикальнаяметаллическаястремянка
типаП-1.2поГОСТ53254-2009

Парапетнаяворонка200мм
Водосточнаятруба200мм

Планкровли

Ходовыедорожки

4%
4%

4%
4%

4%
4%

4%
4%

4%
4%

4%

Аэраторкровельный

Аэратор
кровельный

Ходовыедорожки
Крышныйвентилятор

Крышныйвентилятор

Крышныйвентилятор

Крышныйвентилятор

Ходовыедорожки

Условныеобозначения

- Греющий кабель

- Ходовые дорожки

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2306,2307-АР-0004

Насоснаястанцияоборотного
водоснабженияиреагентноехозяйство.

Градирня

Планкровли



Потапова

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительствопроизводстваэтилбензоламощностью350тыс.тоннвгодипроизводствастирола
мощностью400тыс.тоннвгод»,«Строительствопроизводстваполистироламощностью250тыс.тонн

вгодиСтроительствообщезаводскогохозяйствадляпроизводстваполистироламощностью
250тыс.тоннвгодипроизводстваэтилбензоламощностью350тыс.тоннвгодипроизводства

стироламощностью400тыс.тоннвгод»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2306.2307-АР-0004_0_0_RU.dwg
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Уровньводы

Блоки
оросителя

Разрез1-1

Кранподвеснойэлектрический
грузоподъемностью1т
Низподкрановогопути+8,000

Стеноваятрехслойнаяметаллическаясэндвич-панель
сутеплениемизкаменнойватыклассаНГ
(плотностьюнеменее110кг/м)-120мм

Полимерноенапольноепокрытиеналивноготипанаосновеэпоксидныхсмол,
сулучшенноймеханическойихимическойстойкостью(втомчислекщелочи)-2мм
Грунтовкаподналивноепокрытие
СтяжкаизбетонаВ22,5-50мм
Парогидроизоляция
Плитамонолитнаяжелезобетонная-300мм

Стальнойпрофилированныйлист(ГОСТ24045-2016)
пометаллическойподсистеме
Вентилируемыйвоздушныйзазор-60мм
МинераловатныйутеплительмаркиНГ
(плотностьюнеменее110кг/м)-100мм
КирпичкерамическийполнотелыйГОСТ530-2012-250мм

Приемныйрезервуар

Корпусвентиляторапластиковый
(Диффузор)

Ходовыедорожки

Вертикальнаяметаллическаястремянка
типаП-1.2поГОСТ53254-2009

Водосточнаятруба

Ж.б.лотокдлясбора
дождевойводы

Железобетонный
бортикh=300мм

Молниеприемнаясеткасдержателемпроводника
КровельнаягидроизоляционнаяПВХмембранасмеханическимкреплением
УтеплительизкаменнойватыклассаНГпрочностьюнасжатие
неменее60кПапоГОСТ9573-2012,плотностью180кг/м-50мм
УтеплительизкаменнойватыклассаНГпрочностьюнасжатие
неменее40кПапоГОСТ9573-2012,плотностью110кг/м-100мм
Пароизоляция-алюминизированнаямембрана
Несущийпрофилированныйлист
Несущиеметаллическиеконструкциикаркаса

Водосточнаятруба200мм

Металлическийпрофилированныйлист
пометаллическомукаркасу
Железобетоннаяколонна

Жалюзийная
решеткатамбура

Металлическийпрофилированныйлист
пометаллическомукаркасу

Фильтры

Металлическийпрофилированныйлист
пометаллическомукаркасу
Железобетоннаяколонна

Жалюзийнаярешетка

Металлическийпрофилированныйлист
пометаллическомукаркасу

Металлическаялестница3-готипа
сограждениемh=1,25м

Металлическоеограждениеh=1,25м

Тамбур

Тамбур

Металлическийпрофилированныйлист
пометаллическомукаркасу

Водосточный
желоб

Свободнйзазор

Ж.б.бортик
водоприемногобассейна

(0003,0004,0006,0007)

Вертикальнаяметаллическаястремянка
типаП-1.2поГОСТР53254-2009

Водонепроницаемоеполимерноенапольноепокрытие
наливноготипанаосновеэпоксидныхсмол-2мм
Грунтовкаподналивноепокрытие
СтяжкаизбетонаВ22,5-50мм
Парогидроизоляция
Плитамонолитнаяжелезобетонная-300мм

ОборудованиеВК ОборудованиеВК

Кранподвеснойэлектрическийдвухпролетный
грузоподъемностью3,2т
Низподкрановогопути+12,500

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.









Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2306,2307-АР-0005

Насоснаястанцияоборотного
водоснабженияиреагентноехозяйство.

Градирня

Разрез1-1

1

Потапова

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительствопроизводстваэтилбензоламощностью350тыс.тоннвгодипроизводствастирола
мощностью400тыс.тоннвгод»,«Строительствопроизводстваполистироламощностью250тыс.тонн

вгодиСтроительствообщезаводскогохозяйствадляпроизводстваполистироламощностью
250тыс.тоннвгодипроизводстваэтилбензоламощностью350тыс.тоннвгодипроизводства

стироламощностью400тыс.тоннвгод»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2306.2307-АР-0005_0_0_RU.dwg



26

ФорматA2x3

Вз
ам

.и
нв
.N

°
По
дп
.и
д
ат

а
Ин
в.
N
°
по
дл
.

00
05
39
79

25.10.2024

25.10.2024

25.10.2024

25.10.2024

25.10.2024



Ж.б.бортик
водоприемногобассейна

Отметкиуровня
воды

Схемаустановкижалюзийныхрешеток
тамбурабассейна

Приемныйрезервуар(0003,0005)

Ж.б.бортик
водоприемногобассейна

Контуртамбура
градирни

Контуртамбура
градирни

Жалюзийнаярешеткатамбура
споворотнымистворками
пометаллическомукаркасу

Жалюзийнаярешеткатамбура
споворотнымистворками
пометаллическомукаркасу

Жалюзийнаярешеткатамбура
споворотнымистворками
пометаллическомукаркасу

Фильтрывстенке

водоприемногобассейна

Балканадповерхностьюводыпод

устройствожалюзийныхрешеток

Жалюзийная
решеткатамбура

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2306,2307-АР-0006

Насоснаястанцияоборотного
водоснабженияиреагентноехозяйство.

Градирня

Схемаустановкижалюзийныхрешеток
тамбурабассейна



Потапова

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительствопроизводстваэтилбензоламощностью350тыс.тоннвгодипроизводствастирола
мощностью400тыс.тоннвгод»,«Строительствопроизводстваполистироламощностью250тыс.тонн

вгодиСтроительствообщезаводскогохозяйствадляпроизводстваполистироламощностью
250тыс.тоннвгодипроизводстваэтилбензоламощностью350тыс.тоннвгодипроизводства

стироламощностью400тыс.тоннвгод»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2306.2307-АР-0006_0_0_RU.dwg
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Ж.б.бортик
водоприемногобассейна

Схемакозырькатамбураградирни

Приемныйрезервуар(0003,0005)

Ж.б.бортик
водоприемногобассейнаКонтуртамбура

градирни
Водосточнаяворонка150мм Водосточнаяворонка150мм Водосточнаяворонка150мм

Водосточнаяворонка150мм Водосточнаяворонка150мм Водосточнаяворонка150мм

Водосточная
воронка150мм

Водосточный
желоб

Водосточный
желоб

Контуртамбура
градирни

Система
противообледенения

Система
противообледенения

1(0005) 1

Условныеобозначения

-Металлическоеограждение

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2306,2307-АР-0007

Насоснаястанцияоборотного
водоснабженияиреагентноехозяйство.

Градирня

Схемакозырькатамбураградирни



Потапова

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительствопроизводстваэтилбензоламощностью350тыс.тоннвгодипроизводствастирола
мощностью400тыс.тоннвгод»,«Строительствопроизводстваполистироламощностью250тыс.тонн

вгодиСтроительствообщезаводскогохозяйствадляпроизводстваполистироламощностью
250тыс.тоннвгодипроизводстваэтилбензоламощностью350тыс.тоннвгодипроизводствастирола

мощностью400тыс.тоннвгод»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2306.2307-АР-0007_0_0_RU.dwg
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плиты КНС
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Условные обозначения

2б

7а
- Глина легкая пылеватая полутвердая (аргиллит выветрелый),

с прослоями песка (выветрелый песчаник), с редкими
прослоями щебня известняка

 -     Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с
примесью органического вещества

3ρ=1,95 г/см , с=29 кПа, φ=20 °, Е=7,5 МПа
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ρ=1,93 г/см , с=57 кПа, φ=18 °, Е=17,7 МПа
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Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2308-КЖ-0001

Канализационно-насосная станция
бытовой канализации

Схема устройства фундаментной плиты КНС

 

Бережная
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2308-КЖ-0001_0_0_RU.dwg

 

1 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 196,200 в Балтийской системе высот.
2 После установки КНС в проектное положение, крепить ее к плите болтами комплектной поставки.
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2311-КЖ-0001

Блок подогрева теплоносителя (антифриз)

Открытая насосная. Схема расположения
фундаментов.

Фундамент монолитный ФМ1

 

Бережная
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2311-КЖ-0001_0_0_RU.dwg
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з.с. - защитный слой;

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
3 Анкерные болты в поставке оборудования.
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2311-КЖ-0002

Блок подогрева теплоносителя (антифриз)

Открытая насосная. Схема устройства
плиты пола ПлМ1 на отм. 0,000

 

Бережная
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2311-КЖ-0002_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2311-КМ-0001

Блок подогрева теплоносителя (антифриз)

Открытая насосная. Схема располжения
основных элементов металлического

каркаса, прогонов и подкранового пути

 

Бережная
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2311-КМ-0001_0_0_RU.dwg
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2311-КМ-0002

Блок подогрева теплоносителя (антифриз)

Открытая насосная. Сечения 1-1...5-5

 

Бережная
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»
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Блок подогрева теплоносителя (антифриз)

Открытая насосная. Узлы 1...4
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«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»
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1 Тектстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отм. 0.000 принята отметка пола насосной, что
соответствует абсолютной отметке 195,500 в Балтийской системе высот.
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Этажерка 1

1 Общие указания см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
3 Ситуационный план см. 2311-КМ-0004.
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2311-КЖ-0003

Блок подогрева теплоносителя (антифриз)

Этажерка 1. Схема устройства
фундаментной плиты

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2311-КЖ-0004

Блок подогрева теплоносителя (антифриз)

Этажерка 1. Схема расположения плиты пола
на отм. 0,000

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»
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Этажерка 1

1 Общие указания см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской
системе высот.
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2311-КЖ-0005

Блок подогрева теплоносителя (антифриз)

Этажерка 1. Схема расположения плиты
перекрытия на отм. +7,000; +20,000,

Колонна К2, Балка Б1, Б2

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»
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Этажерка 1

1 Общие указания см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской
системе высот.
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2311-КМ-0004

Блок подогрева теплоносителя (антифриз)

Этажерка 1. Схема расположения площадок
обслуживания и подкрановых балок на отм.

0,000, +7,000, +20,000

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2311-КМ-0004_0_0_RU.dwg
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1 Общие указания см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской
системе высот.
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1 2

ур. з.

Фасад 1-2

УЧП

1

2

3 4

5 6

0,000 -0,020

+2,100

+2,800

3 4

+2,100

+2,800

-0,320

+3,195

2

Фасад 2-1

УЧП

1

1

2

3 4

5

3 4

6

-0,020

+2,100

+2,800

+2,100

+2,100

+2,900

0,000

+2,800

+2,100

-0,320

ур. з.

+3,195

7

А Б

ур. з.

Фасад А-Б

1

25

-0,320
-0,020-0,020

+2,800

+3,760

+3,195

+2,800

7

АБ

Фасад Б-А

1

2 5

-0,020 -0,020
-0,320

ур. з.

+2,800 +2,800

+3,195

+3,760

7

Поз.
отделки

Наименование элемента 
фасада

Наименование материала 
отделки

Наименование и номер эталона цвета 
или образец колера Примечание

1 Стены RAL 9010 Белый
Стеновые трехслойные
металлические сэндвич-панели с
полимерным покрытием

Кровля Графитовый серый2

Кровельные трехслойные
металлические сэндвич-панели с
полимерным покрытием

RAL 7024 

RAL 9010 

3 Двери, ворота металлические Окраска порошковой краской Графитовый серыйRAL 7024 

4 Обрамление дверных проёмов Оцинкованная сталь с
полимерным покрытием Белый

5 Козырьки
Металлический профилированный
настил с полимерным покрытием Графитовый серыйRAL 7024 

Ведомость отделки фасадов

- Светильник наружного освещения (настенный) 

Условные обозначения

6 Снегозадержатели Металлический трубчатый с
полимерным покрытием Графитовый серыйRAL 7024 

Рук. гр.
Гл. спец.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2311-АР-0001

Блок подогрева теплоносителя (антифриз)

Анализаторная. Фасад 1-2. Фасад А-Б.
Фасад 2-1. Фасад Б-А.

 

Смолянинова
Фанян
Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2311-АР-0001_0_0_RU.dwg
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7
Металлические элементы Лакокрасочное покрытие RAL 9006 Бело-алюминиевыйплощадок, козырьков

Графитовый серыйRAL 7024 

RAL 9010 Белый

Фасонные элементы:
нащельники, фартуки,
отливы и т.п.
Цвет нащельника принимать
по цвету конструкции.

Листовая оцинкованная сталь
толщиной не менее 0,7 мм с
полимерным покрытием

25.10.24Н. контр.
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2
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2
1%

Трубчатый снегозадержатель

+3,760

+3,195

План кровли

200 200

30
0

30
0

+3,195

Трубчатый снегозадержатель

21% 21% 21% 21% 21% 21%

21% 21% 21% 21%

Крюк безопасности
ГОСТ Р 58405-2019

Крюк безопасности
ГОСТ Р 58405-2019

1 2

3500

Конструкцию кровли

Конструкцию стены 

Разрез 1-1

Б А

0,000 -0,020

+2,100

+3,150

+3,195

+3,760

-0,320

ур. з.
УЧП

Оборудование АСУ

см. разрез 2-2

см. разрез 2-2

1

12600

Стеновые трехслойные металлические сэндвич-панели
с утеплителем класса НГ (плотностью не менее 135 кг/м3) 

Несущие стальные конструкции

Кровельные трехслойные металлические сэндвич--панели
с утеплителем класса НГ (плотностью не менее 135 кг/м3) – 150 мм
Несущие стальные конструкции 

Перемен.

Разрез 2-2

2
Минераловатный утеплитель   - 220 мм
Оцинкованная сталь 0,7 мм

-0,320

ур. з.

+2,100 +2,100 +2,100 +2,100

0,000

УЧП

Оцинкованный горячекатанный стальной лист с
односторонним рифлением "чечевица"
В-К-ПУ-4,0х1000х2000 Ст3сп ГОСТ8568-77
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+1,500
+1,800

– 100 мм
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120030
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Фрагмент 1
Схема установки дверного блока

21
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Фрагмент 2
Схема установки дверного блока
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Б
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1

-0,020

Схема расположения оборудования

-0,020

-0,020

2

-0,020

-0,020

0,000

Экспликация  помещений
Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м

Кат.
поме-
ще-
ния

101 Помещение анализаторной

102 Помещение пробоподготовки

103

104

Венткамера

Щитовая

11,36

11,36

9,90

6,93

Площадь застройки  - 60,89 м²
Общая площадь  - 40,92 м²

Строительный объем  - 157,45 м³

Технико-экономические показатели

Степень огнестойкости здания - II
Класс конструктивной пожарной опасности - С0
Категория здания по взрыво-пожарной опасности - В
Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1

В3

В3

В4

Анализаторная

Рук. гр.
Гл. спец.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2311-АР-0002

Блок подогрева теплоносителя (антифриз)

Анализаторная. План на отм. 0,000.
План кровли. Разрез 1-1, Разрез 2-2

 

Смолянинова
Фанян
Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2311-АР-0002_0_0_RU.dwg
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За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует а бсолютной отметке
по генплану 195,82

.

В4

- Трехслойные металлические сэндвич-панели 

- Металлический решетчатый настил

Условные обозначения

- Легкосбрасываемые конструкции (ЛСК)

- Оборудование ОВК

- Оборудование АСУ

- Металлическое ограждение

- Оборудование ЭТО

- Требуемый предел огнестойкости строительных конструкций

- Требуемый предел огнестойкости заполнения проемовEI15

EI45, EI30

Принятые сокращения
- Эвакуационный выходЕЕ

25.10.24Н. контр.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2401-КЖ-0001

Площадка хранения производственных
отходов

Схема расположения фундаментов.
Фундамент монолитный ФМ1

 

Кича
Сидорин
Семёнов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2401-КЖ-0001_0_0_RU.dwg

 

з.с. - защитный слой

С

Расчетная схема ФМ1

буквенная ось

цифровая ось

N=-134,6 кН

Q=32,9 кН

Q=32,9 кН

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отм. 0,000 принята абсолютная отметка 196,600 в Балтийской системе высот.
3 Щебень фракции 20/40 мм, М200, F200. Толщину слоев уплотнения принять 30 см, коэффициент
уплотнения - 0,98.

Принятые сокращения

My= 0 кН·м

Mх= 0 кН·м
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СКВ с-135п (арх) - 16.11.2022
197.12

СКВ 196 - 28.07.2024
197.15

Номер скважины СКВ с-135п (арх) СКВ 196

Отметка устья, м 197.1 197.2

Дата бурения 16.11.2022 28.07.2024

Расстояние, м 14.0
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16.11.2022 195.22
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edQI-III

2б

Инженерно-геологический разрез по скважинам СКВ с-135п (арх) и СКВ 196

M 1:200 по горизонтали
M 1:100 по вертикали
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2401-КЖ-0002

Площадка хранения производственных
отходов

Инженерно-геологический разрез по
скважинам СКВ с-135п (арх) и СКВ 196

 

Кича
Сидорин
Семёнов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2401-КЖ-0002_0_0_RU.dwg

 

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отм. 0,000 принята абсолютная отметка 196,600 в Балтийской системе высот.

Условное
обозначение

Характеристика грунтов
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Номер ИГЭ,
РГЭ

РГЭ-1а 1,94 2336 12,1

Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов

(tQIV)

       Насыпной грунт - суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая
с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

       полутвердые, тугопластичные

ИГЭ-2б
Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный. с примесью органического
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2401-КЖ-0003

Площадка хранения производственных
отходов

Схема расположения плиты пола
на отм. -0,100

 

Кича
Сидорин
Семёнов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2401-КЖ-0003_0_0_RU.dwg

 

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1
2 За относительную отм.0,000 принята абсолютная отметка 196,600 в Балтийской системе высот.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2401-КМ-0001

Площадка хранения производственных
отходов  

Кича
Сидорин
Семёнов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2401-КМ-0001_0_0_RU.dwg

 

 1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
 2 За относительную отм. 0,000 принята абсолютная отметка 196,600 в Балтийской системе высот.

Ведомость элементов

Марка
элемента

Сечение
Уcилие

для прикрепления
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уп
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кц

ий

Наименование
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металла

Примечание

эскиз поз. состав Q, кН
N, кН М, кН·м

+ - + -

К1   25К2 32.9 - -134.6 - - 2 С345-5

Б1   35Б2 91.4 1.5 -47.3 128.0 -7.6 2 С345-5

СТФ1   100×5 - - -3.5 - - 2 355-8

СВ1   100×5 0.2 6.6 -8.7 - - 2 355-8

СГ1   120×5 1.7 2.2 -6.6 3.1 - 2 355-8

Р1   120×5 0.6 6.7 -23.9 - - 2 355-8

П1   24П 16.4 1.1 -14.5 0.7 - 4 С345-5

П2   16П . - - - - 4 С345-5

а  75×6 - - - - - 4 С345-5

б  Круг ∅20 - - - - - 4 С345-5

С

Схема расположения элементов металлического
каркаса и стеновых прогонов, балок покрытия и и

связевых элементов, прогонов. Сечения 1-1...3-3
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2401-КМ-0002

Площадка хранения производственных
отходов

Узлы 1...5

 

Кича
Сидорин
Семёнов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2401-КМ-0002_0_0_RU.dwg

 

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отм. 0,000 принята абсолютная отметка 196,600 в Балтийской системе
высот.

   исполнение ХЛ, сталь 40Х. Гайки по ГОСТ 32484.3-2013, шайбы по ГОСТ 32484.5-2013.
-  высокопрочные болты М20 по ГОСТ 32484.3-2013 класса точности В, класса прочности 10.9,

- болты М20 класса точности В, класса прочности 8.8 по ГОСТ Р ИСО 898-1-2014.
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Условное
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Характеристика грунтов
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РГЭ

РГЭ-1а 1,94 2336 12,1

ИГЭ-2б 1,95 2029 7,5

1,93 1857 17,7ИГЭ-7а

(edQ I-III)

(tQ IV)

       Насыпной грунт - суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая
с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

       полутвердые, тугопластичные

       Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического
вещества

       Глина легкая пылеватая полутвердая (аргиллит выветрелый), с
прослоями песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня
известняка (eP2)

1,92 1821 5,2ИГЭ-2в
     Суглинок тяжелый, пылеватый, мягкопластичный (edQI-III)

1,98 343 24,1ИГЭ-7в
       Песок мелкий, средней крупности, средней плотности, плотный (песчаник

выветрелый), водонасыщенный, средней степени водонасыщения

Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов
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1 За относительную отм. 0.000 принята отметка пола насосной, что соответствует
абсолютной отметке 196,000 в Балтийской системе высот.
2 Предельные отклонения свай при забивке не должны превышать нормативных
значений приведенных в таблице 12.1 Актуализированная редакция СНиП.
3 Сопряжение свай с ростверком жесткое.
4 Сваи выполнить из бетона класса В35 по прочности, марки W8 по
водонепроницаемости, F300 по морозостойкости.
5 Продольная арматура свай ∅25-А500С. Поперечная арматура ∅8-В500.
6 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.

Эстакада в осях 40-41; 93-94

Свая С160.40-13;

Условные обозначения

8-р  Номер скважины

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-2601-КЖ-0001

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 40-41; 93-94
Схема расположения свай. Инженерно-геологический

разрез по скважине СКВ 8-р.

Бережная

Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КЖ-0001_0_0_RU.dwg
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Эстакада в осях 40-41; 93-94
ПримечаниеПоз.

Спецификация к схеме расположения

Обозначение Наименование Кол. ед. кг.
Масса

Фундаменты

Фундамент ФМ1ФМ1 4

Принятые сокращения

прочности, марки W8 по водонепроницаемости, F300 по морозостойкости.
7 Монолитные железобетонные фундаменты и колонны выполнить из бетона класса В30 по
основе толщиной 100 мм. Начальная прочность на сжатие (7 дней) не менее 50 МПа.
6 Монтажную подливку под стальные колонны выполнять безусадочным раствором на цементной 
продуть струей сжатого воздуха.
5 Перед началом бетонирования рабочий шов очистить от грязи металлическими щетками и 
бетоном прочности не менее 1,5 МПа (проверку производить согласно ГОСТ 22690-2015).
бетонируемых колонн. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении 
4 Поверхность рабочих швов бетонирования в фундаменте должна быть перпендикулярна оси
1,0-1,5 мм согласно ГОСТ 10922-2012.
3 В местах пересечения арматурные стержни перевязывать вязальной проволокой диаметром 
2 Защитный слой для рабочей арматуры фундаментов - 40 мм.

1 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 196,000 в Балтийской системе 
высот.

з.с. - защитный слой

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-2601-КЖ-0002

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 40-41; 93-94
Схема расположения фундаментов.

Фундаменты ФМ1, ФМ2

Бережная

Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КЖ-0002_0_0_RU.dwg

Фундамент ФМ2ФМ2 4

8 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1. 
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 196,000 в Балтийской системе
высот.
3 В местах пересечения арматурные стержни перевязывать вязальной проволокой диаметром 1,0-1,5
мм согласно ГОСТ 10922-2012.
4 Железобетонные ригели выполнить из бетона В30 по прочности, марки W8 по
водонепроницаемости, F200 по морозостойкости.

Обозначение

Спецификация к схеме расположения

Поз. Наименование Кол. ед. кг.
Масса Примечание

Ригели

Ригель РМ1РМ1 4

Эстакада в осях 40-41; 93-94

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-2601-КЖ-0003

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 40-41; 93-94
Схема расположения ригелей на отм. +7,000.

Ригель РМ1

Бережная

Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КЖ-0003_0_0_RU.dwg
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СКВ c-243п

Инженерно-геологический разрез по скважине СКВ с-243п

СКВ с-243п (арх) - 16.12.2022
195.11

Наименование и
N выработки СКВ с-243п (арх)
Абс. отм.
устья, м 195.1

Дата бурения 16.12.2022
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обозначение
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РГЭ-1а 1,94 2336 12,1

ИГЭ-2б 1,95 2029 7,5

1,93 1857 17,7ИГЭ-7а

Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов

(edQI-III)

(tQIV)

       Насыпной грунт - суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая
с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

       полутвердые, тугопластичные

       Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического
вещества

       Глина легкая пылеватая полутвердая (аргиллит выветрелый), с
прослоями песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня
известняка (eP2)

1,92 1821 5,2ИГЭ-2в
     Суглинок тяжелый, пылеватый, мягкопластичный (edQI-III)
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Эстакада в осях 50-53

ПримечаниеПоз.

Спецификация к схеме расположения

Обозначение Наименование Кол. ед. кг.
Масса

Фундаменты

Фундамент ФМ1ФМ1 8

Условные обозначения

марки W8 по водонепроницаемости, F300 по морозостойкости.
7 Монолитные железобетонные фундаменты выполнить из бетона класса В30 по прочности, 
основе толщиной 100 мм. Начальная прочность на сжатие (7 дней) не менее 50 МПа.
6 Монтажную подливку под стальные колонны выполнять безусадочным раствором на цементной 
продуть струей сжатого воздуха.
5 Перед началом бетонирования рабочий шов очистить от грязи металлическими щетками и 
бетоном прочности не менее 1,5 МПа (проверку производить согласно ГОСТ 22690-2015).
бетонируемых колонн. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении 
4 Поверхность рабочих швов бетонирования в фундаменте должна быть перпендикулярна оси
1,0-1,5 мм согласно ГОСТ 10922-2012.
3 В местах пересечения арматурные стержни перевязывать вязальной проволокой диаметром 
2 Защитный слой для рабочей арматуры фундаментов - 40 мм.

1 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе 

с-243п   номер скважины

высот.

з.с.  - защитный слой

Расчетная схема ФМ1
N=1642 кН

Qх=259 кН

Mх=845 кНм

Цифров
ая о

сь

Mу=856 кНм

Qу=201,5 кН

АБ
-1,600

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-2601-КЖ-0004

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 50-53
Схемы расположения фундаментов.

Фундамент ФМ1. Инженерно-геологический разрез по скважине
СКВ с-243п

Бережная

Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КЖ-0004_0_0_RU.dwg

8 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1. 
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Схема расположения ригелей на отм. +7,000
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе
высот.
3 В местах пересечения арматурные стержни перевязывать вязальной проволокой диаметром 1,0-1,5
мм согласно ГОСТ 10922-2012.
4 Железобетонные ригели выполнить из бетона В30 по прочности, марки W8 по
водонепроницаемости, F200 по морозостойкости.
5 Длина анкеровки арматуры в тело балки и колонны минимум 1500 мм.

Обозначение

Спецификация к схеме расположения

Поз. Наименование Кол. ед. кг.
Масса Примечание

Ригели

Ригель РМ1РМ1 4

Эстакада в осях 50-53

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-2601-КЖ-0005

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 50-53
Схема расположения ригелей на отм. +7,000.

Ригель РМ1

Бережная

Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КЖ-0005_0_0_RU.dwg
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СКВ 242 - 30.07.2024
195.28

Наименование и
N выработки СКВ 242
Абс. отм.
устья, м 195.3

Дата бурения 30.07.2024

Расстояние, м 95.9
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Инженерно-геологический разрез скважине 242

Условное
обозначение

Характеристика грунтов
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РГЭ-1а 1,94 2336 12,1

Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов

(tQIV)

       Насыпной грунт - суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая
с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

       полутвердые, тугопластичные

ИГЭ-2б
Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный. с примесью органического
вещества edQI-III 1,95 2029 7.5

ИГЭ-2в
Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный. с примесью органического
вещества edQI-III 1,92 1621 4.5

Спецификация 

Поз.

ФМ1

К1

Обозначение

КЖ-0002

КЖ-0002

Наименование

Фундамент ФМ1

Колонна К1

Кол.

12

12

Масса,
ед., кг

Приме-
чание

Ситуационный план

2601. Эстакада. Участок 3 в осях 219-224

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-2601-КЖ-0006

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 219...224. Схема расположения
фундаментов и колонн. Инженерно-геологический

разрез скважине 242

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью
400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в год и

Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью                     250 тыс.
тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью 400

тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КЖ-0006_0_0_RU.dwg
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Эстакада в осях 219...224
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1. За относительную отм. 0.000  принята абсолютная отметка 195.50 в Балтийской системе высот.

Эстакада в осях 219...224

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-2601-КЖ-0007

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 219...224. Схема
расположения монолитных ригелей Р1. Узел 1

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью
400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в год и

Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью                     250 тыс.
тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью 400

тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КЖ-0007_0_0_RU.dwg
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Эстакада в осях 219...224

1. За относительную отм. 0.000  принята абсолютная отметка 195.50 в Балтийской системе высот.

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КЖ-0008

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 219...224. Сечения 1-1, 2-2

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью
400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в год и

Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью                     250 тыс.
тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью 400

тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КЖ-0008_0_0_RU.dwg
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1. За относительную отм. 0.000  принята абсолютная отметка 195.50 в Балтийской системе высот.
2.Защитный слой для рабочей арматуры фундаментов 40 мм.
3.В местах пересечения арматурные стержни перевязывать вязальной проволокой диаметром 1,0-1,5 мм согласно ГОСТ
10922-2012..
4.Поверхность рабочих швов бетонирования в фундаменте должна быть перпендикулярна оси бетонируемых
колонн. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее
1,5 МПа (проверку производить согласно ГОСТ 22690-2015).
5.Перед началом бетонирования рабочий шов очистить от грязи металлическими щетками и продуть струей
сжатого воздуха.
6.  Монтажную подливку под стальные колонны выполнять безусадочным раствором на цементной основе толщиной 50 мм.
Начальная прочность на сжатие (7 дней) не менее 50 МПа.
7.Фундамент ФМ1 замаркирован на л.2601-КЖ-0005.

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КЖ-0009

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 219...224. Фундамент ФМ1.
Сечения 1-1, 2-2

 

Бережная
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс.
тонн в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КЖ-0009_0_0_RU.dwg
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Эстакада в осях 219...224
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Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КЖ-0010

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 219...224. Колонна К1.
Опалубка. Армирование. Узел 1. Сечения 1-1,

2-2

 

Бережная
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс.
тонн в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КЖ-0010_0_0_RU.dwg
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Эстакада в осях 219...224

толщиной 50 мм. Начальная прочность на сжатие (7 дней) не менее 50 МПа.
6 Монтажную подливку под стальные колонны выполнять безусадочным раствором на цементной основе
сжатого воздуха.
5 Перед началом бетонирования рабочий шов очистить от грязи металлическими щетками и продуть струей
1,5 МПа (проверку производить согласно ГОСТ 22690-2015).
колонн. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее
4 Поверхность рабочих швов бетонирования в фундаменте должна быть перпендикулярна оси бетонируемых
согласно ГОСТ 10922-2012.
3 В местах пересечения арматурные стержни перевязывать вязальной проволокой диаметром 1,0-1,5 мм
2 Защитный слой для рабочей арматуры фундаментов - 40 мм.
1 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 196,000 в Балтийской
системе высот.

Эстакада в осях 40-41; 93-94

ограждение

настил толщиной 30 мм;

Условные обозначения

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-2601-КМ-0001

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 40-41; 93-94
Схемы расположения элементов на отм.

+3,500; +7,000; +10,500

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0001_0_0_RU.dwg
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Схема расположения элементов на отм. +14,000
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 196,000 в Балтийской
системе высот.
3 Ведомость элементов смотреть NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0001.

Эстакада в осях 40-41; 93-94

ограждение

настил толщиной 30 мм;

Условные обозначения

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-2601-КМ-0002

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 40-41; 93-94
Схемы расположения элементов на отм.

+14,000; +17,500; +21,000.
Схема расположения переходных площадок

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»
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Схема расположения элементов на отм. +26,800
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Схема расположения прогонов покрытия
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Схема расположения площадок обслуживания
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 196,000 в Балтийской
системе высот.
3 Ведомость элементов смотреть NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0001.

Эстакада в осях 40-41; 93-94

ограждение

настил толщиной 30 мм;

Условные обозначения

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-2601-КМ-0003

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 40-41; 93-94.
Схемы расположения элементов на отм. +24,000; +26,800.

Схемы расположения прогонов покрытия и площадок
обслуживания

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 196,000 в Балтийской
системе высот.
3 Ведомость элементов смотреть NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0001.

Эстакада в осях 40-41; 93-94

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-2601-КМ-0004

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 40-41; 93-94
Сечения А-А; Б-Б; В-В

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0004_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 196,000 в Балтийской
системе высот.
3 Ведомость элементов смотреть NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0001.
4 Данный лист смотреть совместно с 2601-КМ-0001, 2601-КМ-0002, 2601-КМ-0003,
2601-КМ-0004.

Эстакада в осях 40-41; 93-94

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-2601-КМ-0005

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 40-41; 93-94.
Схема расположения кабельных полок

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0005_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 196,000 в Балтийской
системе высот.
3 Ведомость элементов смотреть NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0001.
4 Марка стали пластин и гнутых профилей 355-8 по ГОСТ 19281-2014.
5 Предусмотреть пакет из 2-х доборных пластин толщиной 2 и 4 мм, для заполнения
рихтовочного зазора ( от 0 до 6 мм) между фланцем балки и колонной. Пластины заполнения,
при необходимости, установить по месту на монтаже.

Эстакада в осях 40-41; 93-94

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-2601-КМ-0006

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 40-41; 93-94.
Узлы 1...5

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0006_0_0_RU.dwg
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Схема расположения элементов на отм. +10,500
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Схема расположения элементов на отм. +14,000
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской
системе высот.

Эстакада в осях 50-53

- ограждение

- настил толщиной 30 мм;

Условные обозначения

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-2601-КМ-0007

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 50-53
Схемы расположения элементов на отм.

+7,000; +10,500; +14,000

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0007_0_0_RU.dwg
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Схема расположения кабельных полок

А

А (2601-КМ-0010)

51

50

52

53

А Б

60
00

30
00

0

18
00

0
59

99

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

30
00

3000

6000

Б Б (2601-КМ-0010)

Ос
ь

эс
та

ка
ды

720 720

720 720

720 720

720 720

720 720

720 720

720 720

720 720

720 720

720 720

720 720

П1 П1

П1 П1

П1 П1

П1 П1

П1 П1

П1 П1

П1 П1

П1 П1

П1 П1

П1 П1

П1 П1

740 1130 1130

Формат A1

Вз
ам

. и
нв

. N
°

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N°
 п

од
л.

00
05

47
63

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской
системе высот.
3 Ведомость элементов смотреть NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0007.

Эстакада в осях 50-53

- ограждение

- настил толщиной 30 мм;

Условные обозначения

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-2601-КМ-0008

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 50-53
Схемы расположения элементов на отм. +18,000; +20,800.

Схемы расположения прогонов покрытия и кабельных полок

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0008_0_0_RU.dwg

Эл
ек

т
ро

нн
ая

 п
ро

ве
рк

а 
пр

ой
де

на

6
4

2
9

3
1

1
5

6
0



5150 52 53

6000

30000

18000 5999

3000300030003000300030003000300030003000
35

0
35

0

30
00

30
00

60
00

С

Схема расположения проходных площадок

БП1
БП1

БП1
БП1

БП1
БП1

БП1
БП1

БП1
БП1

БП1
БП1

БП1
БП1

БП1
БП1

БП1
БП1

БП1
БП1

на отм. +7,190; 10,690; +14,190

Б

А

5150 52 53

А

Б

6000

30000

18000 5999

3000300030003000300030003000300030003000

30
00

30
00

60
00

22
60

13
70

63
0

74
0

Схема расположения площадки обслуживания
на отм. +18,190

БП1
БП1

10
00

БП1
БП1

БП1
БП1

БП1
БП1

БП1
БП1

БП1
БП1

БП1
БП1

БП1
БП1

БП1
БП1

БП1
БП1

Формат A2

Вз
ам

. и
нв

. N
°

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N°
 п

од
л.

00
05

47
63

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской
системе высот.
3 Ведомость элементов смотреть NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0007.

Эстакада в осях 50-53

- ограждение

- настил толщиной 30 мм;

Условные обозначения

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-2601-КМ-0009

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 50-53.
Схемы расположения проходных

и обслуживающих площадок

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0009_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской
системе высот.
3 Ведомость элементов смотреть NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0007.

Эстакада в осях 50-53

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-2601-КМ-0010

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 50-53
Сечения А-А; Б-Б

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0010_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской
системе высот.
3 Ведомость элементов смотреть NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0001.
4 Марка стали пластин и гнутых профилей 355-8 по ГОСТ 19281-2014.
5 Предусмотреть пакет из 2-х доборных пластин толщиной 2 и 4 мм для заполнения
рихтовочного зазора (0...6 мм) между фланцем балки и колонной. Пластины заполнения, при
необходимости, установить по месту на монтаже.
6 Предусмотреть пакет из 2-х доборных пластин толщиной 2 и 4 мм для заполнения
рихтовочного зазора (0...6 мм) между фланцем балки и стойкой. Пластины заполнения, при
необходимости, установить по месту на монтаже.

Эстакада в осях 40-41; 93-94

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-2601-КМ-0011

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 40-41; 93-94
Узлы 1...5

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0011_0_0_RU.dwg
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2. Ведомость элементов см. 2601-КМ-0002.
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П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0012

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 219...224.  Схема расположения
элементов каркаса отм. +6,000; +9,500; +13,000;

+16,500; +20,000; +22,500

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0001_0_0_RU.dwg
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Эстакада в осях 219...224
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Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0013

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 219...224. Схема
расположения элементов каркаса  на отм.

22,500; +25,300; +28,100

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0013_0_0_RU.dwg
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Эстакада в осях 219...224
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начинающимся от низа опорного ребра. Зазор только для левого узла. Правый - без зазора.
3 Ведомость элементов см. 2601-КМ-0013.
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0014

Межцеховые комбинированные эстакады за
границами установок

Эстакада в осях 219...224. Схема
расположения конструкций на отм. +17.000

в осях Б; 1-12

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2601-КМ-0003_0_0_RU.dwg
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Эстакада в осях 219...224
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2610-КМ-0001

Межцеховые комбинированные эстакады

Усиление верхнего яруса эстакады в осях
6497-6498

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2610-КМ-0001_0_0_RU.dwg
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1   Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2  Размер катета шва определяется исходя из минимальной толщины свариваемых элементов, но не более
   1,2t, где t-наименьшая толщина свариваемых элементов.
3   Значение с * - уточнить по месту.
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Примечание

1 Стены RAL 9010 Белый
Стеновые трехслойные
металлические сэндвич-панели с
полимерным покрытием
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металлические сэндвич-панели с
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3 Окраска порошковой краской Графитовый серыйRAL 7024 
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полимерным покрытием Белый
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Стальные с полимерным
покрытием

Бело-алюминиевый
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настил с полимерным покрытием Графитовый серыйRAL 7024 

Ведомость отделки фасадов
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2701-АР-0001

Здание весовщика.
Фасады 1-2, А-Г, 2-1, Г-А

 

Потапова
Фанян
Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»
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25.10.24

Платформенные автомобильные весы
коммерческого учета

Оконные блоки, глухие, с
металлическими рамами
ГОСТ Р 57471-2017

Двери металлические

Снегозадержатели Металлический трубчатый с
полимерным покрытием

Графитовый серыйRAL 7024 

Графитовый серыйRAL 7024 

RAL 9010 Белый

Фасонные элементы:
нащельники, фартуки,
отливы и т.п.
Цвет нащельника принимать
по цвету конструкции.

Листовая оцинкованная сталь
толщиной не менее 0,7 мм с
полимерным покрытием

- Светильник наружного освещения (настенный) 

Условные обозначения
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под принтер

Шкаф для
документации
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Монитор - 2 шт.

Шкаф для
хранения
документации

Офисный стол с
подкатной тумбой

Стационарный
телефон

Корзина для
бумаг

Шкаф для верхней
одежды 

Стол для приема
пищи  с
пластиковым
креслом

Микроволновая
печь
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Кулер 
питьевой воды

Электрочайник
Миникухня

Место установки
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водонагревателя
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Офисный стол с
подкатной тумбой

1560
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0

34
0
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Фрагмент 1

Холодильник

(0003)

(0003)

Помещение гардеробной верхней одежды
с местом для приема пищи в зоне умывальника
дополнительно укомплектовать:
- диспенсером для жидкого мыла;
- электрополотенцем (или диспенсером с
бумажными полотенцами, корзиной для мусора)

Тамбур санузла дополнительно укомплектовать:
- шкафом-тумбой для уборочного инвентаря
(на всю ширину помещения) с встроенным в столешницу умывальником;
- зеркалом настенным (над умывальником);
- диспенсером для жидкого мыла;
- электрополотенцем (или диспенсером с бумажными полотенцами);
- пластиковой корзиной для мусора.

Кабину санузла дополнительно укомлектовать:
- держателем для туалетной бумаги;
- пластиковой корзиной для мусора;
- ершиком напольным.

Дополнительные требования к комплектации
помещений оборудованием

307
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8
0
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7
0

30

10
50

Фрагмент 1
Схема установки дверного блока

А

2

Б

Класс конструктивной пожарной опасности  - С0 

Общая площадь                                      - 41,60 м²  

Площадь застройки                                - 50,22 м²  

Технико-экономические показатели

Строительный объем выше отм.                 - 180,00 м 3  

Степень огнестойкости здания                  – IV (Федеральный закон от 22.07.2008 N°123-ФЗ)  

Класс функциональной пожарной опасности  - Ф4.3 

Экспликация помещений 

1 Тамбур

Наименование
Номер
поме-
щения

Площадь
м²

Кат.
поме-
ще-
ния

Коридор

Помещение весовщика

Гардеробная верхней одежды

2

3

4

9,60

3,14

10,0

7,65

Тамбур санузла5 2,19

Санузел6 1,91

Помещение электрошкафного оборудования7 5,18

с местом для приема пищи

В4

Условные обозначения Принятые сокращения

- Эвакуационный выходЕЕ
- Металлическая стеновая трехслойная сэндвич-панель с
утеплителем класса НГ толщиной 200 мм

- Металлическая стеновая трехслойная сэндвич-панель с
утеплителем класса НГ толщиной 100 мм

- Решетчатый настил

2
0
0

10
0

1  За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной
отметке по генплану 195,55.

2 Отметки со знаком "*" будут уточнены поставщиком здания на стадии рабочей конструкторской
документации.

План на отм. 0,000

Формат A2

Вз
ам

. и
нв

. N
°

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N°
 п

од
л.

0
0
0
53

9
7
9

52

Здание весовщика

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2701-АР-0002

Здание весовщика.
План на отм. 0,000

 

Потапова
Фанян
Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-2701-АР-0002_0_0_RU.dwg

 25.10.24

Платформенные автомобильные весы
коммерческого учета



План кровли
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Перемен.

Разрез 1-1

-0,400*

ур.з.

10400

5900 25501950

Кровельные трехслойные металлические сэндвич--панели
с утеплителем класса НГ (плотностью не менее 110 кг/м3) – 300 мм
Несущие стальные конструкции 

Конструкцию стены см. разрез 2-2

Крюк
безопасности

Оконный блок из
ПВХ-профилей по ГОСТ 30674-99

Конструкцию пола см. разрез 2-2

Крюк
безопасности

+2,100 +2,100

21

0,000

УЧП

+3,150

+3,660

+2,400

+0,900

12° 12°

+2,600

-0,300

Разрез 2-2

-0,400*

ур.з.

4000

Стеновые трехслойные металлические сэндвич--панели с утеплителем класса НГ
 (плотностью не менее 110 кг/м3) – 200 мм
Несущие стальные конструкции 

Конструкцию кровли см. разрез 1-1
Крюк
безопасности

Оцинкованный горячекатанный  стальной лист  с односторонний рифлением "чечевица" 

Минераловатный утеплитель класса НГ (плотностью не менее 110 кг/м3) - 300 мм
Оцинкованная сталь - 0,7 мм

 В-К-ПУ-4,0х1000х2000 Ст3сп ГОСТ 8568-77

Условные обозначения

- Нагревательный кабель
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Здание весовщика.
План кровли, Разрез 1-1, Разрез 2-2

 

Потапова
Фанян
Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»
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Ось платформы весов

Ось балки платформы весов

Ось балки платформы весов
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Схема расположения фундаментов и
бетонных покрытий

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2701-КЖ-0001_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 194,300.
3 Устройство фундаментов см. 2701-КЖ-0003, устройство бетонных покрытий см. 2701-КЖ-0004.
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Инженерно-геологический разрез по скважинам СКВ 253, СКВ 254, СКВ 255
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РГЭ-1а
Насыпной грунт- суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая
с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества
полутвердые, тугопластичные

ИГЭ-2б органического вещества
Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью

ИГЭ-2в Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный

ИГЭ-7а

ИГЭ-7в

ИГЭ-7в.4

Глина легкая пылеватая полутвердая (аргиллит выветрелый), с
прослоями песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня
известняка
Песок мелкий, средней крупности водонасыщенный, средней степени
водонасыщения, средней плотности (песчаник выветрелый)

известняка, аргиллита), очень прочный
Щебенистый грунт водонасыщенный, слабовыветрелый (щебень

1,94 36 23 12,1

1,95 29 20 7,5

1,92 21 18 5,2

1,93 55 18 17,7

1,98 2 33 24,1

2,13 11 37 28,7

Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов
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Инженерно-геологический разрез по
скважинам СКВ 253, СКВ 254, СКВ 255

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2701-КЖ-0002_0_0_RU.dwg

NMB

Формат A4x3

Вз
ам

. и
нв

. N
°

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N°
 п

од
л.

00
05

47
63

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 194,300.
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 194,300.
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2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 195,500

Условные обозначения

1 Общие указания см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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Этажерка

2 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна быть не менее 40 мм.
координат.
1 За относительную отм. 0,000 принята отметка пола насосной, что соответствует абсолютной отметке 195,5 в Балтийской системе

- Инженерно-геологическая скважина
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СКВ 208 - 27.07.2024
208.73

СКВ с-253п (арх) - 21.12.2022
208.03

СКВ 204 - 27.07.2024
206.60

СКВ с-252п (арх) - 22.12.2022
206.02

СКВ 203 - 01.08.2024
205.76

Наименование и
N выработки СКВ 208 СКВ с-253п (арх) СКВ 204 СКВ с-252п (арх) СКВ 203

Абс. отм.
устья, м 208.7 208.0 206.6 206.0 205.8

Дата бурения 27.07.2024 21.12.2022 27.07.2024 22.12.2022 01.08.2024

Расстояние, м 13.1 19.3 7.0 11.3
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Инженерно-геологический разрез по скважинам СКВ 208, СКВ 204, СКВ 203

M 1:200 по горизонтали
M 1:100 по вертикали
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а

М
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ь 
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и,

М
Па

c φ E

Номер ИГЭ,

РГЭ

РГЭ-1а 1,94 36 23 12,1

ИГЭ-2б 1,95 29 20 7,5

Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов

       Насыпной грунт - суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая
с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

       полутвердые, тугопластичные

       Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического
вещества

ИГЭ-7а 1,93 57 18 17,7

       Глина легкая пылеватая полутвердая (аргиллит выветрелый), с
прослоями песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня

ИГЭ-2в        Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный 1,92 21 18 5,2

ИГЭ-7в 1,98 3 34 24,1

       Песок мелкий, средней крупности водонасыщенный, средней степени

       (tQIV)

       (edQI-III)

       (edQI-III)

известняка       (eP2)

       водонасыщения, средней плотности (песчаник выветрелый) (eP2)

2 Данный лист см. совместно с 2818-КЖ-0001.

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР2.1.
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«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»
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2 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна быть не менее 40 мм.

координат.
1 За относительную отм. 0,000 принята отметка пола насосной, что соответствует абсолютной отметке 195,5 в Балтийской системе

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2818-КЖ-0003_0_0_RU.pdf

1

Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2818-КЖ-0003

Этажерка. Схема расположения 
монолитного каркаса в осях 1-5/А-В

Станция захоложенной воды
Бережная
Сидорин
Семенов

Изм.

Разраб.

Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн
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250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

П
Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

Формат: A1

2 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна быть не менее 40 мм.

системе координат.
1 За относительную отм. 0,000 принята отметка пола насосной, что соответствует абсолютной отметке 195,5 в Балтийской

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. И

нв
. №

20
0

75

Поддерживающий каркас 8 А240С
шаг 400 в шахматном порядке

12 А400С
шаг 200

300
75

12 А400С
шаг 200

12 А400С
шаг 200

75

12 А400С
шаг 200

+8,500

+8,300

30

12 А400С
шаг 200

12-А400С

30

300

20
0

75

15
0

34
00

6400

16 А400С
шаг 200

16 А400С
шаг 200

13000

16 А400С
шаг 200

16 А400С
шаг 200

16 А400С
шаг 200

12 А400С
шаг 200

16 А400С
шаг 200 16 А400С

шаг 200

16 А400С
шаг 200

16 А400С
шаг 200

16 А400С
шаг 200

16 А400С
шаг 200

16 А400С
шаг 200

14
00

4000

  12 А400С
шаг 200

шаг 200

3x
90

00
50

00

7000

20000

10002000
30005600

26
00

34
00

4000

16
00

16
00

3200

2000

2000

14
00

60
0

16003000

1400600

14
00

60
0

32
00

0

00
05

47
63

Этажерка

13
00

16 А400С
шаг 200

34
00

13000

16 А400С
шаг 200

16 А400С
шаг 200

16 А400С
шаг 200

16 А400С
шаг 200

16 А400С
шаг 200

16 А400С
шаг 200

16 А400С
шаг 200

16 А400С
шаг 200

16 А400С
шаг 200

46
00

2900

12 А400С
шаг 200

2400

3950

800

  12 А400С
шаг 200

шаг 200

5900

80
0

16
00

31
00

1200

90
00

90
00

90
00

50
00

80
0

16
00

1600 800

61
00

3400

7000

20000

11
00

5001900

500

4450

1200
300

70
0

30
0

200

80
0

20
0

32
00

0

h=150 мм на отм. +8,650

6000

Железобетонный бортик

1 1

Железобетонный бортик
h=150 мм на отм. +8,650

Ось емкости

Железобетонный бортик

15
0

29
25

90
0

150

Железобетонный бортик

90
0

15
0

7000

Болт М24

3

3

h=150 мм на отм. +8,650

h=150 мм на отм. +8,650

Ось емкости
С-1001

+9,300+9,300

С-1001

+8,700

Ось емкости
V-1001

+8,700

21
00

300

90
00

28
00

С-1001

300

150

+8,500

90
00

15
0

2000

6000

3050

Болт М36
16 шт.

7000

Болт М36

32
00

0

6100

10 шт.

+8,700

С

3050

20
00

3000

4 шт.

Болт М24
4 шт.

Ось емкости 

300

6000

90
00

50
00

13000

20000

90
0

90
0

150

29
25

51
00

21
00

150300

15
0

300

150

+8,300

Болт М24
4 шт.

+8,500

+9,300+9,300

1

Бетон класса B30 F200 W8

20
0

Болт М24
4 шт.

20000

13000 7000

75
0

75
0

15
0

20
0

16 А400С
шаг 200

12 А400С
шаг 200

+8,30012 А400С
шаг 200

16 А400С
шаг 20016 А400С

шаг 200
16 А400С

шаг 200

12 А400С
шаг 200

22
+9,250

12 А400С
шаг 200

10
0

15
0

20
0

3x
10

0

300

55
0 90

0

Болт М24
4 шт.

55
0

100100

300

90
0



Колонна КМ3Колонна КМ2
(армирование)

Колонна КМ1
(армирование)Колонна КМ1

1 - 1
(армирование)

Колонна КМ2 Колонна КМ3
(армирование)

ВБ
В

В

В

2

Б В

Бетон класса B30 F200 W8

+8,500

-2,625

400400

800

11
12

5

00
05

47
63

Формат: A2

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. И

нв
. №

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2818-КЖ-0005_0_0_RU.pdf

1

Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2818-КЖ-0005

Этажерка. Колонны КМ1, КМ2, КМ3. 
Опалубка и армирование

Станция захоложенной воды
Бережная
Сидорин
Семенов

Изм.

Разраб.

Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

П
Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

Этажерка

ЛистТ.Контр.
Пров.
Разраб.
Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия

Н.контр

Масса Масштаб

17800

Листов

Утв.

1:20

  

Этажерка. Колонны КМ1, КМ2, КМ3. 
Опалубка и армирование

Формат: А2

Вз
ам

. и
нв

. №
Со

гл
ас

ов
ан

о
Ин

в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а

ЛистТ.Контр.
Пров.
Разраб.
Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия

Н.контр

Масса Масштаб

18848

Листов

Утв.

1:20

  

Этажерка. Колонны КМ1, КМ2, КМ3. 
Опалубка и армирование

Формат: А2

Вз
ам

. и
нв

. №
Со

гл
ас

ов
ан

о
Ин

в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а

12-А400С

12 А240С
шаг 100

16
25

25-А400С

25-А400С

 1 1

25-А400С

25-А400С

95
x1

00
=9

50
0

11

12 А240С
шаг 100

25-А400С25-А400С

12 А400С
шаг 100

95
x1

00
16

25

Бетон класса B30 F200 W8

+8,500

400

-2,625

+5,850

400400

400

26
50

40
0

40
0

76
75

11
12

5

800

800

400400

130

12 А400С
шаг 100

25-А400С12 А240С
шаг 100

14
0

12 А400С
шаг 100

20 шт.

65140

6565

13014065

65
14

0
13

0

65
65

13
0

65

40
0

40
0

40
0

11
12

5

40
0

400

400

Бетон класса B30 F200 W8

-2,625

+5,850

+8,500

26
50

40
0

76
75

400

26
50

40
0

400

800

400400

 1 1

25-А400С25-А400С

12 А240С
шаг 100

16
25

95
x1

00
=9

50
0



Схема расположения элементов на отм. +10,600

Схема расположения элементов на отм. 0,000

A - A

Схема расположения элементов на отм. +1,000 Схема расположения элементов на отм. +3,500

Схема расположения элементов на отм. +6,000

Схема расположения элементов на отм. +8,500

Схема расположения элементов на отм. +4,250

Схема расположения элементов на отм. +12,700

Схема расположения элементов на отм. +15,200

Схема расположения элементов на отм. +17,700

Схема расположения элементов на отм. +11,700

Разрез 1-1 Разрез 2-2

Разрез 3-3

Разрез 4-4

Разрез 5 - 56 - 6

Разрез 12 - 12

Разрез 7 - 7

Разрез 8 - 8 Разрез 9 - 9

Разрез 10 - 10

Разрез 11 - 11

Б

5

А

Б

В

4

4

5

5

3 4

3

6

8

4

12

0

1 2

2

10

1 2

0

11,7

5

А

5

А

А

5

Б

А

В

1 2 3 4 5
5

А

Б

Б

2

Б

Б

2

3

Б

3

4

3

2

6

11,7

Б

4

6

Б

11,7

ББ

4

6

8

10

12

11,7

2

4

6

8

11,7

2

4

6

8

10

12

2

11,7

4

10

2

6

8

12

2

11,7

4

6

8

10

12

11,7
Б

8

Б

4

10

6

12

11,7

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат: A1

П

в случае балок и N=30кН в случае связей.
2 Элементы с неуказанными усилиями крепить на усилие Q=30кН 
1 Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке по генплану 195,500.

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2818-КМ-0001_0_0_RU.pdf

1

Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2818-КМ-0001

Этажерка. Схема расположения 
элементов на отм. 0,000, +8,500

Станция захоложенной воды
Бережная
Сидорин
Семенов

Изм.

Разраб.

Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

П
Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

Эскиз Поз.

Сечение

Cостав

Марка
элемента

Усилие для прикрепления

Q, кН
N, кН M, кН

Наимено-
вание или 

марка
металла

Примечание

Ведомость элементов

Mo, кН Qo, кН

Гр
уп

па
ко

нс
т
ру

кц
ий

+ - -+

.м .м

Б1 30Ш1 C345-528,0 36,0 - -10,05,0-25,0

Б2 20Ш1 C345-52- - - -24,041,032,0

Б3 30Ш1 C345-52- - - -30,0-40,0

Б4 20Б2 C345-52- - - -4,09,015,0

Б5 20П C345-52- - - ----

Б6 140x4.0 355-82- - - ----

Б7 25Ш1 C345-52- - - ----

БК1 30M C345-52- - - --130,010,0

БК2 24M C345-52- - - --60,010,0

БКК1 160x6.0 355-82- - - ----

БП1 30Ш1 C345-52- - - ----

БП2 20Ш1 C345-52- - - ----

К1 30Ш1 C345-5212,0 -20,0 - --150,014,010,0

К2 25Ш1 C345-525,0 -2,0 - --83,0-10,0

К3 25Ш1 C345-52- - - --45,0-5,0

ПД1 75x6 C345-52- - - -12,012,0-

РС1 75x6 C345-52- - - -10,010,0-

С1 75x6 C245-4-- - - ----

СВ1 100x5.0 355-82- - - -25,026,0-

СВ2 80x4.0 355-82- - - --78,015,0-

СГ1 75x6 C345-52- - - -15,015,0-

СГ2 80x4.0 355-82- - - -10,010,0-

СТ1 30Ш1 C345-52- - - ----

СТ2 25Ш1 C345-5244,0 46,0 - -35,0-25,0

СТ3 20Ш1 C345-52- - - ----

СТ4 100x5.0 355-82- - - -12,012,0-

Л1 1

2

20П

SP 33x100/30x3 X3 (X4) 
Zn тип А, 900x250 -

C345-5

C245

Л2 20П C345-51

2 SP 33x100/30x3 X3 (X4) 
Zn тип А, 900x250 C245-

ОГЛ1

4x100

25х3

70x5

50x51

2

3

4

С245-4-

ОГ1

4x150

25х3

70x5

50x5

4

3

2

1

С245-4-

C

                  - ограждение
Условные обозначения

00
05

47
63

Этажерка

 1

 1

К3СТ3

2

2

Л1

К3

ОГЛ1

К3

К3

СТ3

СТ3

44

СТ1

33

1

по 1

СТ3

СТ3

С1

70
00

13
50

13
00

0

20
00

0

9000

27001000

52
00

78
00

26
00

39
00

39
00

26
00

2600

2600

1100

10
10 +8,500

DD

10
10

10
10

FF
+4,250

10
10

JJ

II

10
10

KK

HH

GG

EE

CC

BB

10
10

10
10

10
10

2700

1

по 1

Л1

Б5

Б2

Л2ОГЛ1

РС
1

К3

СГ1СГ
1 Б5

Б2

К3

 4 4

2

2

К3К3

33

 1

 1

ОГ1

1000

40
00

12
00

15012001200150

Л2

К3
К3

К3 К3

Б2Б2

Б5

Б5

44

СГ1

1

1

СГ
1

1

по 1

РС
1

Л2

33

2

2

ОГ1

150

40
00

27001000

15012001200

12
00

Б4

Л2

К3

К3

Л2

К3

К3

Б2Б2

Б5

Б5

СГ
1

СГ1

1

1

РС
1

1

по 1

44

33

2

2

ОГ1

ОГЛ1

27001000

15012001200150

38
78

12
00

30
00

К1 К1

Л1

К2

СТ2

5000

СТ2

К3

СТ2

СТ2

К3

Л2

Б5

К1

РС
1

К1

Л1

К2

3500

К3

СГ
1

СГ1

98
50

ОГ1

2500

К3

31
50

Б5

Б4

Б2 Б2

1

1

ОГ1

2

2

 3 3

44

 по 1

 по 1

 7 7

55
 6

 6

8 8

99

1010

11

11

12

12

70
00

См. 2818-КЖ

12
00

ОГЛ1

ОГ1

2600

1200

40
00

4850

15
00

1550

2000

1200

27001000

150150

30003000

10
00

0

900090009000

32000

13
00

0

20
00

0

78
00

16
50

38
50 13

00

СТ3

БП
1

СТ3

СТ3

СТ1

СТ3

СТ3

БП
2

БП2

15
0

БП
2

БП2 РС1

СГ1

СГ
1

БП2 РС1

СГ1

СГ1

БП
1

БП
2

БП2

БП
2

БП2

РС1

СГ1

СГ1

15
0

БП2 РС1

СГ1

СГ1

СГ1

СГ
1

РС1

РС1

РС1

С1

ОГ1

15
0

13
00

40
0

13
00

15
0

40
0

15
0

15
0

27
50

11
50

11
50

15
0

27
50

13
00

11
50

11
50

15
0

11
50

11
50

6

6

55

77

Б2

Б2

Б2

Б2

К
3

К
3 РС1

РС1

РС1

РС1

+8,500

+6,000

+3,500

+1,000

СВ
2

СВ2

СВ
2

Б5

Б5

Б4

К
3

К
3 К
3

СВ
2

К
3

СВ2

СВ
2

Б5

Б5

Б4

Б4

ПД
1

Б4 Б2

СВ
2

С
Т2

С
Т2

+11,700

+17,700

+15,200

+12,700

+10,600

С
Т2

Б4

С
Т2

СВ
2

10
10

10
10
10
10

10
10
10
10

10
10
10
10

10
10



Схема расположения элементов на отм. +10,600

Схема расположения элементов на отм. 0,000

A - A

Схема расположения элементов на отм. +1,000 Схема расположения элементов на отм. +3,500

Схема расположения элементов на отм. +6,000

Схема расположения элементов на отм. +8,500

Схема расположения элементов на отм. +4,250

Схема расположения элементов на отм. +12,700

Схема расположения элементов на отм. +15,200 Схема расположения элементов на отм. +17,700
Схема расположения элементов на отм. +11,700

Разрез 1-1 Разрез 2-2 Разрез 3-3 Разрез 4-4

Разрез 5 - 5

Разрез 6 - 6

Разрез 12 - 12

Разрез 7 - 7

Разрез 8 - 8

Разрез 9 - 9

Разрез 10 - 10 Разрез 11 - 11

Y - Y

Б

2

А

Б

В

4 5

31 2 4 5

0

11,7

3

6

5

12

21 4

0

2

4

8

10

А

5

1 5

А

21

А

2

Б

3 4

В

3

Б

4

В

5

А

Б

5

Б

2

Б

2

Б

2

Б

3

5 5

33

Б

Б

3322

2

3 ББ

Б

А

1 2 3 4 5

А

Б

1 2 3 4 5

ВВ

К1

Б2

СТ4

ОГЛ1

1010

К1

Л1

31
50

К2

65
0

К2

ОГ1

Б7

Б4

Б5

Б5

СГ
1

СГ1

РС
1

Л2

11

11

 12

 12

99

10
00

25003000

1501100110015015
00

2 Ведомость элементов смотреть на листе 2818-КМ-0001.
1 Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке по генплану 195,500.

Формат: A1

П

00
05

47
63

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2818-КМ-0002_0_0_RU.pdf

1

Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2818-КМ-0002

Этажерка. Схема расположения 
элементов на отм. +10,600, 

+11,700, +12,700, +15,200, +17,700

Станция захоложенной воды
Бережная
Сидорин
Семенов

Изм.

Разраб.

Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

П
Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. И

нв
. №

C Этажерка

182911,5

2

2

70
00

 по 1

 по 1

С1

К3

 1

 1

44

33

СТ3

К3 К3

СТ1

К3

1350

Л1

СТ3

СТ3

СТ3

СТ3

13
50

13
00

0

20
00

0

9000

52
00

78
00

27001000

68
00

27
20

26
,5

65
00

65
00

+8,500

KK

10
10

10
10

FF

10
10

DD

BB

GG

JJ

CC

EE

HH

II

+4,250

YY

10
10

10
10

10
10
10
10

10
10

 4 4

К3

 1

 1

по 1

по 1

К3

2

2

33

40
00

1000

К3

К3

Б2Б2

Б5

Б5

СГ
1 СГ1

2700

РС
1

Л2Л1

12
00

1

1

Л2

44

33

2

2

 по 1

 по 1

К3 К3

К3
К3Б4

Б2

Б2

Б5

Б5

СГ1

СГ1

РС
1

Л2

 по 1

 по 1

44 СГ1

33

1

1

Л2

2

2

К3 К3

К3

К3

Б4

Б2

Б2 Б5

Б5

СГ
1

РС1

Л2

2

2

Б2

СГ1

СТ2

 по 1

 по 1

8 8

1

1

Л1

СТ2

СТ2 СТ2

К1

К1

К1 К1

К3

 3 3

44

 7 7

55
 6

 6

99

12

12

К3

К3

К3

Б2

Б4

Б5

Б5

СГ1

РС1

Л2

К2

К2

Л1

1010

11

11

БК
К1

БК
К1С1

СТ3

СТ3

СТ1

СТ3

СТ3

СТ3

БП
1

БП
2

БП
2

БП
2

БП
2

РС1

СГ1

СГ
1

БП
2

РС1

СГ1

СГ1

БП
1

БП
2

БП2
БП2

БП
2

РС1

СГ1

СГ1БП
2 РС1

СГ1

СГ1

СГ1

СГ
1

РС1

РС1

РС1

СГ2Б1

Б2

Б1

СГ
2

К1 К1
Б2

Б2

Б2
Б2

Б2
Б2

10
00

СГ
2

Б2

СГ2

Б2

1010

К1
К1

Б2 СТ4

12
00

ОГ1

10
00

К2

К2

Б2

Б4

Б5

Б5
СГ
1СГ1 РС

1

Л2 Л2

905 8  8

99

11

11

12

12

ОГЛ1

895 1225

10
00

95
0

12
00

95
0

250057512001200

15011001100150

21
50

16
50

65
0

Л2

Б2

К1

СГ
1СТ4

К1

ОГЛ1

К2 99

К2

ОГ1

Б7

1010

Б4

Б5

СГ1
Б5

РС
1

Л2

12

12

11

11

31
50

10
00

15
00 15011001100150

25003000 СГ1

РС1

Б2

РС1

150
Б2

РС1

Б2К1

СГ1

Б2
СГ

1
РС1

СГ
1

150

СГ1

15
0

РС1 РС1 РС1 РС1

1100

РС1

РС1

СГ1

К1
К1

Б1

Б1

Б2

Б2

РС1

РС1 РС1 РС1 РС1 РС1 РС1

РС1 РС1 РС1

Б5

К1

10
00

Б2

РС1
РС1 РС1 РС1

СГ1 СГ
1 СГ1СГ

1

СГ
1 СТ4

12
60

Б5

К2

Б2

Б4 К2

Л2

СГ
1РС

1

8 8

99

12

12

11

11

ОГ1

ОГЛ1

1000 2500

150

16
50

12
60

150 150 150 150

12
60

63
0

63
0

12
60

10001000100010001000

1501100

21
50

Б4

Б4

Б4

Б4

РС
1

Б4

СГ1

Б4

10
00

СГ1

Б4

РС
1

Б4

Б3

СТ2СТ2

РС
1

10
00

СТ2 СТ2

Б4

Б3

Б4

Б4

РС
1

РС
1

РС
1

РС
1

РС
1

РС
1

РС
1СГ1

СГ1

РС1

Л1

55

6

6

77

10
00

Б2

ОГ1

ОГЛ1

10
00

10
00

150115011501250300
150

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

+3,500

К
3

К
3

Б2

Б2

Б2

Б2

А

+1,000

0,000

+6,000

+8,500

5200

25
00

25
00

25
00

+1,000

10
00

25
00

РС1

+6,000

ОГЛ1

+3,500

+8,500
ОГЛ1

Л1

1200

Л2

ОГЛ1
РС1

РС1

РС1

Л2

Л2

А

0,000

ОГЛ1

12001900900

25
00

25
00

0,000

К
3

К
3

Б4

Б5

Б5

2700

СВ
2

СВ2

СВ
2

20
0

+3,500

+6,000

+8,500

ОГ1

ОГ1

1000

20
0

20
0

20
0

20
0

25
00

25
00

23
00

12
00

СВ2

К
3

К
3

Б4

Б4

Б5

Б5

СВ
2

СВ
2

20
0

0,000

+6,000

+8,500

25
00

+1,000

+3,500

ОГ1

ОГ1

10002700

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

25
00

25
00

10
00

Б4

СТ
2

ОГ1

СТ
2

12
50

35
0

Б2

СВ
2 ПД
1

+8,500

+11,700

30012502600

32
00

Л1

3000

СТ
2

СТ
2

Б3

+11,700

+8,500

ОГ1

ОГЛ1

60001000

32
00

Л2

+17,700

25
00

Л1

1000

ОГЛ1

Л2

РС1

ОГЛ1

РС1

РС1

РС1

+10,600

+12,700

+15,200

Л2

+8,500

ОГЛ1

ОГЛ1

70014506501000

25
00

21
00

21
00

32
00

35
0

1550

+8,500

ОГ1

СТ
2

СТ
2

Б4

СВ
2

+11,700

2600

+8,500

К1 К1

СВ1СВ
1

Б2

СВ1СВ
1

Б2

+17,700

+12,700

1
2818-КМ-0004

ОГ1

ОГ1

20
0

20
0

30003000

80
0

50
00

42
00

+15,200

СВ1

Б5

25
00

+12,700

Б2

К1

К1

СВ
1

СВ1 2

Б2

СВ
1

Б5

К2

Б4

Б4

СВ
2

СВ2

СВ
2

+17,700

+10,600

+8,500

2818-КМ-0004

ОГ1

ОГ1

300030002500

20
0

80
0

25
00

21
00

21
00

К2

Б4

Б5

Б5

ОГ1

СТ
4

СТ
4

СВ
2

СВ2

СВ
2

Б4

СТ
4

+15,200

+10,600

+12,700

+17,700

+8,500

ОГ1

25003500

25
00

25
00

21
00

21
00 СВ1

Б2

К2К2

+12,700

СВ1

СВ1
Б7

Б7

Б2

СВ1
СВ1

СВ
1

СВ
1 СВ1

+17,700

+15,200

+10,600

+8,500

24007501650

20
0

20
0

20
0

20
0

25
00

25
00

21
00

21
00



Разрез 13 - 13

A - A

Схема расположения подкрановых балок

Разрез 14 - 14

Схема расположения элементов кабельных конструкций

Разрез 15 - 15

Разрез 16 - 16

2 51 3 4

8

52

43 5

0

12

1

4

2

6

10

0

11,7

1 3 4

2

В

3

А

Б

1 2 4 5

БВ

А

1 2 3

В

4 5

Б

АБВ

12345

Этажерка

Формат: A1

00
05

47
63

П

2 Ведомость элементов смотреть на листе 2818-КМ-0001.
1 Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке по генплану 195,500.

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2818-КМ-0003_0_0_RU.pdf

1

Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2818-КМ-0003

Этажерка. Схема расположения 
подкрановых балок и элементов

кабельных конструкций

Станция захоложенной воды
Бережная
Сидорин
Семенов

Изм.

Разраб.

Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

П
Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. И

нв
. №

С

Б6

11650

БК1

Ось монтажного стыка

+5,850

Б6 Б6

БК1

+6,750
Б6

3

БК1

9000

Ось монтажного стыка

2818-КМ-0004

+6,168

900090005000
32000

350120008350350

58
2

31
8

10
10 +8,500

YY

10
10

10
10

+4,250

10
10

10
10

10
10

10
10
10
10

13 13

БК
2

Ось монтажного стыка

БК
2

БК1

БК1

14

14

БК1

11650

БК1

БК1

13по 13
по 14

14

350

БК1

Ось монтажного стыка

9000900090005000

32000

13
00

0
70

00

20
00

0

60
0

11
80

0
60

0

45
0

61
00

45
0

120008350350

25
8

Б6

БК1

+5,850

6100

БК2
+6,108

+6,750

450

7000

200

Б6

450

64
2

400

Б
К
К
1

Б
К
К
1

БКК1БКК1

70
00

Б
К
К
1

по 15

1515

15

1616

Б
К
К
1

БКК1 БКК1

5000 900090009000

32000

13
00

0

20
00

0

+3,860

+3,200

66
0

БКК1

БКК1БКК1

БКК1

400 130006600

БКК1 БКК1БКК1

БКК1
+3,860

БКК1БКК1

БКК1
+3,200

БКК1

9000 500090009000

66
0



5 - 5

1
2

3

1 - 1 2 - 2

3 - 3

4 - 4

6 - 6

5

5

55

А

Дуб

100x7
C345-5

40

А
Болты М16

I30M
C345-5

40

40

60

35
35

60
0

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2818-КМ-0004_0_0_RU.pdf

1

Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2818-КМ-0004

Этажерка. Узлы 1...3

Станция захоложенной воды
Бережная
Сидорин
Семенов

Изм.

Разраб.

Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

П
Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

   - болты нормальной прочности

   - высокопрочные болты

Условные обозначения

Формат: A2

П

6 Неуказанные болты - М20 кл. прочности 8.8, класс точности В.
5 Неуказанная сталь - 355-8.
16.13330.2017.
4  Все неоговоренные швы принимать по расчетным усилиям и в соответствии с таблицей 38 СП
 Резьбу нарезать от верха фундамента.
3 Анкерные болты должны выполняться в соответствии с ГОСT 24379.0.2012, 24379.1-2012.
2 Ведомость элементов смотреть на листе 2818-КМ-0001.
1 Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке по генплану 195,500.

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. И

нв
. №

00
05

47
63

Этажерка

50

t32
355-8

Анкерные болты М24 из стали 09Г2С

11

+8,500

2

I30Ш1
C345-5

2818-КМ-0002

См. 2818-КЖ-0004
7019019070

3000

32

t12
355-8

t8
355-8 t12

355-8

1

+12,700

128

t10
355-8

22

t10
355-8

45

t10
355-8

t10
355-8 t12

355-8

t12
355-8

t12
355-8
t12

355-8

35

22

2818-КМ-0002

I30Ш1
C345-5

Высокопрочные болты М20

45

I20Ш1
C345-5

15

35

45

45

45
45

60

110 20
0

35

35

55

2000

2818-КМ-0003

100x7
C345-5

t6
355-8

65

Анкерные болты М20 из стали 09Г2С

+5,850

44

55

6

6

+6,168
Дуб

См. 2818-КЖ-0004

I30M
C345-5

35010050

658080

1520

20

Шайба - 90х90x20
Отв. в шайбе 27мм

Отв. в плите 50мм    

I30Ш1
C345-5

2

190

Б
t32

355-8

Отв. в плите 50мм    

Анкерные болты М24 из стали 09Г2С

260

45

90

7019070

3000

260

90
75

45

75

16
5

16
5

31
50

45
45

I20Ш1
C345-5

t10
355-8

1

t12
355-8

t20
355-8 33

I30Ш1
C345-5

2000

I30Ш1
C345-5

I20Ш1
C345-592

1

Высокопрочные болты М20
+12,700

t16
355-8

t20
355-8

36

2000

55454555

52
19

0

I30M
C345-5

А

12
5

Анкерные болты М20 из стали 09Г2С80

Шайба - 80х80x18
Отв. в шайбе 23мм

Отв. в плите 45мм    

t18
355-8

145

60

80

145

60
0

12
5

60

6565

125

t10
355-8

I30M
C345-5

Дуб

+6,168

+5,850

Болты М16

Анкерные болты М20 из стали 09Г2С

600

407040

35
65

6012560



 А (2820-КЖ-0002, 2820-КЖ-0003)

∅ 400∅ 400

2540

15
00

0,000
Ур. з.

+1,500

-2,200

Панель сварная

Бетон В15, W8, F300

Песок средний, I класса

30
0

Предупредительное ограждение

19
00

22
00

 Б (2820-КЖ-0002, 2820-КЖ-0003)

∅ 400∅ 400

3130

50
0

25
00

0,000
Ур. з.

2,500

-0,500

17
00

-2,200

Лента армированная колючая

Панель сварная

Песок средний, I класса

30
0

Козырьковое заграждение Козырьковое заграждение

14
00

90
0

Секция ограждения

Основное ограждение

Бетон В15, W8, F300

Секция ограждения

3000

25
01

0

10
ģ2

54
0=

25
40

0

К1

3ģ2540

27
99

5 7 ģ
31

30
; 3

10
0

8705

83
ģ3

13
0=

25
97

90
26

33
30

57ģ3130=178410 1170

26
33

45

1090

11255

75ģ2540=190500

Г(2820-КЖ-0002)

1 1

1 1

А

А

Б

Б

Б

А

Б

А

1(2820-КЖ-0002)

1 1440

X= 453479,360
Y=2292766,200

X= 453479,380
Y=2292763,200

X= 453454,340
Y=2292766,030

X= 453451,380
Y=2292763,010

X= 453190,920
Y=2292771,860

X= 453187,950
Y=2292768,850 X= 453185,070

Y=2292960,790

X= 453188,320
Y=2292963,760

10
3 ģ

25
40

=2
61

62
0

Точка стыковки проектируемого основного и предупредительного
ограждения в соответствии с ТУ на примыкания

X= 453245,110
Y=2292825,990

2500

К1

В1
632

5

109
0

25
20

35
35

Б

Ж(2820-КЖ-0003)

(2820-КЖ-0002)

1 1

(2820-КЖ-0002)

FA-1701

T-1204A

T-1202A T-1205A

T-1201

T-1205B

T-1205S

T-1204B

T-1202B

T-1207А T-1207В

T-1206В

T-1206А

GA-1215
GA-1216

T-1206А

FD
-1

20
1B

GA
-1

20
7А

GA
-1

20
7В

GA
-1

70
1B

GA
-1

70
1A

GA
-1

20
6B

GA
-1

20
6A

GA
-1

20
3

GB
-1

20
1B

GB
-1

20
1A

GA
-1

20
4B

GA
-1

20
4A

GA
-1

20
2B

GA
-1

20
2A

GA
-1

20
1B

GA
-1

20
1A

GA
-1

20
5S

GA
-1

20
5B

GA
-1

20
5A

EA
-1

21
8A

EA
-1

21
8B

FA-1201B

FA-1201A

FA-1205

FD
-1

20
1A EA

-1
20

1

FA
-1

20
2

10
%

10
%

10
%

10
%


10

%

34

38

36

0

123

0

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

98

0

1

2

0

37

38

35

I

37

33

33

33

33

1

2

345

3

4

37

38

37

33

33

33

33

I

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

А

В

1 4

СТОП СТОП

СТОП

СТОП

СТОП

СТОП

СТОП СТОП

Пункт сбора персонала

А
А

А
А

1 2

Г

А

31

А
И

Огнезащитный
экран

Огнезащитный
экран

Огнезащитный
экран

Огнезащитный
экран

Огнезащитный
экран

Огнезащитный
экран

экран

+38,500

Огнезащитный
экран

Огнезащитный

V-1002

GA-1603

Огнезащитный
экран 

Огнезащитный
экран 

P-1
00

1B
FA-1608 FA-1607

P-1
00

1А

1

5

А В

1 2

А

Г

Ос
ь 

пе
чи

Площадка для а/ц

Открытая
Насосная №1

Открытая
Насосная №2

31

А
И

Уп
ор

Уп
ор

Тит.2601
Тит.1703

ЛС

ЛС

ЛС

ВЗТ
∅2000, h=15,0 м

1

А

Л

7

ПГПГПГПГ

ПГ

ПГ

ПГ

ПГ ПГ ПГ

ПМ

ПМ

ПМ

ПМ

ПМ

ПМ

ПМ

Титул 014

4,63

1

Р

А

38

10%

10%

EЕ EЕ

А

1 5

Г

А

Д

1 7

FA-1104

P-
110

1A

P-
110

1B

P-
110

2А

P-
110

2В

P-
110

3А

P-
110

3В

EA-3003

FA
-0

00
1

GA
-0

00
1

PA-0001

АБ

3

5
1

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

1

A
B

7

13

1 8

А

Б

FA-1311

GA-1311
FA-1301 FA-1302

300

В

Б

А

1 2 3

В

А

1 2 3

/GAC-800-E-H-205A

/GAC-800-STR-KM1/GAC-800-STR-KM1

15

С

X= 452759,720
Y=2293320,680

X= 452762,710
Y=2293320,910

X= 452765,880
Y=2293279,660

X= 452766,620
Y=2293258,570

X= 452762,870
Y=2293279,660

X= 452763,620
Y=2293255,510

X= 452805,520
Y=2293256,320

X= 452808,840
Y=2293259,410

X= 452815,540
Y=2293251,590

X= 452809,830
Y=2293110,690

X= 452808,900
Y=2293110,190

X= 452816,310
Y=2293110,330

X= 452819,060
Y=2293117,260

X= 452823,020
Y=2293098,140

X= 452810,340
Y=2293053,920

X= 452817,350
Y=2293049,070

X= 452811,030
Y=2293042,600

X= 452823,860
Y=2293048,390X= 452823,960

Y=2293042,530

X= 452771,880
Y=2293054,100

X= 452774,880
Y=2293049,310

X= 452775,280
Y=2293023,070

X= 452772,190
Y=2293033,040

X= 452772,300
Y=2293020,560

X= 452773,430
Y=2292945,470

X= 452776,430
Y=2292949,070

X= 452855,380
Y=2292955,800

X= 452862,440
Y=2292955,940

X= 452855,390
Y=2292958,860

X= 452908,680
Y=2292956,700

X= 452909,650
Y=2292959,680

X= 452926,910
Y=2292959,950

X= 452927,770
Y=2292956,950

X= 453188,320
Y=2292963,760

X= 453185,070
Y=2292960,790

X= 453451,380
Y=2292763,010

X= 453454,340
Y=2292766,030

X= 453479,380
Y=2292763,200 X= 453479,360

Y=2292766,200

К1

В1

В1

К1

В1
К1 К1

X= 453190,920
Y=2292771,860

X= 453187,950
Y=2292768,850

Компоновочная схема огражения

1 часть

3 часть

2 часть

Проверил
Гл. спец.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2820-КЖ-0001

КИТСО (ОЗХ)

Ограждение.
Схема расположения элементов ограждения.

Часть 1

 

Бережная
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2820-КЖ-0001_0_0_RU.dwg

 

Формат A1

Вз
ам

. и
нв

. N
°

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N°
 п

од
л.

00
05

47
63

Ограждение. Схема расположения элементов ограждения. Часть 1

С Ситуационный план

Основное ограждение

2 часть

1 часть

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 Фундаменты под стойки ограждения выполнить в предварительно пробуренных скважинах подготовленных к бетонированию. При
обрушении стенок скважин фундаменты выполнить в обсадных трубах по ГОСТ 632-80.
3 Под фундаментами выполнить подсыпку песком средним, I класса, толщиной 200-400 мм. Подсыпку выполнить с послойным уплотнением.
Плотность песка довести до коэффициента стандартного уплотнения 0,98.
4 Под фундаментами стоек ворот выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Размеры подготовки в
плане принять по размерам конструкции с увеличением на 100 мм в каждую сторону.
5 После монтажа металлических стоек выполнить подливку из бетона класса по прочности В20 на мелком заполнителе.
6 Стойки ворот распашных обетонировать до отм. 0,000, бетоном класса по прочности В15, по морозостойкости F300, по
водонепроницаемости W8.
7 Монтаж заграждения, ворот и калиток выполнить в соответствии с эксплуатационной документацией.
8 Выполнить козырьковое заграждение устанавливаемое по верху изделий. Выполнить заглубление полотна ограждения в грунт на
500 мм, а так же установить противоподкопные решетки.

Предупредительное ограждение

Основное ограждение
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Компоновочная схема огражения

1 часть

3 часть

2 часть

С Ограждение. Схема расположения элементов ограждения. Часть 2

1 часть

2 часть

2 часть

3 часть

Проверил
Гл. спец.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

 

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2820-КЖ-0002

КИТСО (ОЗХ)

Ограждение.
Схема расположения элементов ограждения.

Часть 2

 

Бережная 
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2820-КЖ-0002_0_0_RU.dwg
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2820-КЖ-0003

КИТСО (ОЗХ)

Ограждение.
Схема расположения элементов ограждения.

Часть 3

 

Бережная
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2820-КЖ-0003_0_0_RU.dwg
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17

-0,170

8
ур.з.

Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3101-АР-0001

Узел приготовления шихты

Фасад 1-3. Фасад 3-1. Фасад А-И.
Фасад И-А

 

Вирченко

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3101-АР-0001_0_0_RU.dwg
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Поз.

отделки
Наименование элемента

         фасада
Примечание

Стены
Стеновые трехслойные
металлические сэндвич-панели
с полимерным покрытием

Белый

Графитовый серыйЦоколь

Двери, ворота металлические Окраска порошковой краской

Обрамление дверных, оконных
проемов

Листовая оцинкованная сталь с
полимерным покрытием

Металлические элементы площадок,
лестниц, опор Бело-алюминиевый

Козырьки Металлический профилированный
настил с полимерным покрытием

Элементы водосточной системы
Листовая оцинкованная сталь
толщиной не менее 0,7 мм
с полимерным покрытием

Оконные блоки из ПВХ профилей по
ГОСТ 30674-99Окна

Металлический профилированный
лист с полимерным покрытием

Ведомость отделки фасадов

Стальные с полимерным покрытием

Наименование материала

          отделки
Наименование и номер эталона

    цвета или образец колера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RAL 9010

RAL 7024

RAL 9006

RAL 9010

RAL 7024

RAL 7024

RAL 1023

Белый

Графитовый серый

Графитовый серый

Транспортно-
желтый Условные обозначения

- Светильник наружного освещения (настенный)

RAL 9010

RAL 7024

Белый

Графитовый серыйФасонные элементы:
нащельники, фартуки, отливы и т.п.
Цвет нащельника принимать
по цвету основной конструкции

Листовая оцинкованная сталь
толщиной не менее 0,7 мм
с полимерным покрытием

RAL 7024 Графитовый серый

Ограждение площадок и лестниц Стальные с полимерным покрытием

RAL 9010 Белый
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6500
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REI45
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0 Д.ш.12
0

Технологическое
оборудование

EI30

13
50

3 (0007)

3

Номер
поме-
щения

101

102

103

104

Наименование

Тамбур

  Площадь
м²

Кат.
поме-
щения

8,06

105

106

Лестничная клетка (тип Л1)

Помещение подачи каучука

21,38

313,63

11,18

18,55Помещение персонала*

6,51

В1

Санузел

Коридор

107 Помещение подачи полиизобутилена 65,97

108 Тамбур 4,12

В1

Условные обозначения

- Металлическая стеновая трехслойная сэндвич-панель
  с утеплителем из каменной ваты класса НГ толщиной 120 мм

REI120, REI45, EI45

- Перегородка  из металлической стеновой трехслойной
сэндвич-панели с утеплителем из каменной ваты класса НГ
толщиной 120 мм

- Монолитный железобетон

- Кирпичные перегородки толщиной 120 мм

- Требуемый предел огнестойкости строительных конструкций

 EI30 - Требуемый предел огнестойкости дверей, ворот

 EIS30
- Требуемый предел огнестойкости дверей, ворот

дымогазонепроницаемых

- Двери огневзрывостойкие

- Металлическое ограждение с перилами

- Решетка металлическая грязезащитная

- Трап

- Однослойная облицовка из ГСП тип Н2 ГОСТ 32614-2015
по металлическому каркасу из тонкостенных
оцинкованных металлических профилей (с утеплением
жесткими гидрофобизированными минераловатными
плитами) толщиной 100 мм

- Облицовка крупноформатными HPL панелями толщиной
8 мм по металлическому каркасу из тонкостенных

- оцинкованных металлических профилей

- Дверной блок стальной герметичный

Общая площадь                                         - 1401,48 м²

Площадь застройки                                    - 532,10 м²

Строительный объем выше отм. 0,000            - 7378,05 м³
Степень огнестойкости здания                    - II (Федеральный закон от 22.07.2008 N°123-ФЗ)
Класс конструктивной пожарной опасности    - С0
Категория здания по взрыво-пожарной опасности  - В
Класс функциональной пожарной опасности    - Ф5.1

Технико-экономические показатели

Эвакуационный выход

Принятые сокращения

EЕ

Фрагмент плана 1

в ж. б. монолитной стене)
(установка стальной противопожарной двери

30

70 50

900

70

30

1150

Ж

1 За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке по
генплану 195,65.
2 Знаком * обозначены помещения с постоянным пребыванием персонала, оборудованные ультрафиолетовыми
облучательными установками длительного действия (совмещенными с осветительными установками)
3 Тамбур санузла дополнительно укомплектовать:
- шкафом-тумбой для уборочного инвентаря (на всю ширину помещения) с встроенным в столешницу
умывальником;
- зеркалом настенным (над умывальником);
- диспенсером для жидкого мыла;
- электрополотенцем (или диспенсером с бумажными полотенцами);
- пластиковой корзиной для мусора.
Кабину санузла дополнительно укомлектовать:
- держателем для туалетной бумаги;
- пластиковой корзиной для мусора;
- ершиком напольным.

Фрагмент плана 2

в ж. б. монолитной стене)
(установка огневзрывостойкой двери

30

70
50

11
00

70

30

13
50

1

Фрагмент плана 3
(установка стальной противопожарной двери

в сборную перегородку из сэндвич-панелей

30

70
50

80
0

70

30

10
50

2

Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3101-АР-0002

Узел приготовления шихты

План на отм. 0,000.

 

Вирченко

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3101-АР-0002_0_0_RU.dwg
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Экспликация помещений плана на отм. +4,050

Номер
поме-
щения

201

202

203

204

Наименование   Площадь
м²

Кат.
поме-
щения

205

Лестничная клетка (тип Л1)

Тепловой пункт В4

Помещение транспортировки каучука

25,40

127,33

140,61

В2

В4Помещение приточной венткамеры

18,29Коридор

Условные обозначения

- Металлическая стеновая трехслойная сэндвич-панель
  с утеплителем из каменной ваты класса НГ толщиной 120 мм

REI120, REI45, EI45

- Перегородка  из металлической стеновой трехслойной
сэндвич-панели с утеплителем из каменной ваты класса НГ
толщиной 120 мм

- Кирпичные перегородки толщиной 120 мм

- Требуемый предел огнестойкости строительных конструкций

 EI30 - Требуемый предел огнестойкости дверей, ворот

- Металлическое ограждение с перилами

- Решетчатый настил

- Трап

- Греющий кабель

-      Эвакуационный выход

Принятые сокращения

EЕ

Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3101-АР-0003

Узел приготовления шихты

План на отм. +4,050.

 

Вирченко

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3101-АР-0003_0_0_RU.dwg
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Электропомещение 43,60

Экспликация помещений плана на отм. +8,100

Номер
поме-
щения

301

302

303

Наименование

Коридор

  Площадь
м²

Кат.
поме-
щения

Лестничная клетка (тип Л1)

201,37 В2

44,95

Помещение транспортировки  каучука

В3304

Телекоммуникационное помещение305 22,62 В4

Условные обозначения

- Металлическая стеновая трехслойная сэндвич-панель
  с утеплителем из каменной ваты класса НГ толщиной 120 мм

REI120, REI45, EI45

- Перегородка  из металлической стеновой трехслойной
сэндвич-панели с утеплителем из каменной ваты класса НГ
толщиной 120 мм

- Требуемый предел огнестойкости строительных конструкций

 EI30 - Требуемый предел огнестойкости дверей, ворот

- Металлическое ограждение с перилами

- Решетчатый настил

- Трап
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3101-АР-0004

Узел приготовления шихты

План на отм. +8,100.

 

Вирченко

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»
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Номер
поме-
щения

401

402

403

404

Наименование

Коридор

  Площадь
м²

Кат.
поме-
щения

18,29

Лестничная клетка (тип Л1)

В2210,85Помещение транспортировки  каучука

Помещение станции пенного пожаротушения В425,41

405 Помещение вытяжной венткамеры В156,41

Условные обозначения

- Металлическая стеновая трехслойная сэндвич-панель
  с утеплителем из каменной ваты класса НГ толщиной 120 мм

REI120, REI45, EI45

- Перегородка  из металлической стеновой трехслойной
сэндвич-панели с утеплителем из каменной ваты класса НГ
толщиной 120 мм

- Требуемый предел огнестойкости строительных конструкций

 EI30 - Требуемый предел огнестойкости дверей, ворот

- Металлическое ограждение с перилами

- Решетчатый настил

- Трап
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Технологическое оборудование

Вертикальная связь

Вертикальная
связь
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4%
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3

- Эвакуационный выход

Принятые сокращения

EЕ

Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3101-АР-0005

Узел приготовления шихты

План на отм. +12,000.

 

Вирченко

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3101-АР-0005_0_0_RU.dwg
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Вертикальная металлическая стремянка 
типа П1-2 по ГОСТ Р 53254-2009
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Условные обозначения

- Греющий кабель

Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3101-АР-0006

Узел приготовления шихты

План кровли на отм. +18,210.
План кровли на отм. +22,560

 

Вирченко

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3101-АР-0006_0_0_RU.dwg
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Стеновые трехслойные металлические сэндвич-панели 
с утеплителем класса НГ (плотностью не менее 110 кг/м) - 120 мм

42000

60006000 6000 6000 6000

А Б В Г Д Е Ж И

Разрез 1-1

37
50
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00
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00
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00

21
00
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00

+12,000

+4,050

0,000
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0,00037
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00
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Ходовая дорожка
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50
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00
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00
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00
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00

28
00

25
00

31
00

29
50

30
00

Молниеприемная сетка с держателем проводника
Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана с механическим креплением
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью на сжатие
не менее 60 кПа по ГОСТ 9573-2012, плотностью 180 кг/м - 50 мм
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью на сжатие
не менее 40 кПа по ГОСТ 9573-2012, плотностью 110 кг/м - 100 мм
Пароизоляция - алюминизированная мембрана
Несущий профилированный лист
Несущие металлические конструкции каркаса

+22,670

+21,450
+19,170

+20,565

+18,450

11
50

31
00

0,000

+2,700

+5,400

+8,100

+12,000

+13,650

+16,950

+15,300

+9,300

+1,350

Д.ш.

Утепление подземной части (по наружному контуру)
-0,170

5%

+11,700

+7,800

+3,750 +3,750

(0002...0006)

105001500

Стеновые трехслойные металлические сэндвич-панели с 

по подсистеме из металлических прокатных профилей - 120 мм 

Монолитная железобетонная стена

Стальной профилированный лист ГОСТ 24045-2016 по несущей 

Вентелируемый воздушный зазор - 60 мм
Минераловатный утеплитель марки НГ (плотностью не менее 

Монолитная железобетонная стена
110 кг/м) - 120 мм 

металлической подсистеме

Молниеприемная сетка с держателем проводника
Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана с механическим креплением
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью на сжатие
не менее 60 кПа по ГОСТ 9573-2012, плотностью 180 кг/м - 50 мм
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью на сжатие

Уклонообразующий слой из керамзитобетона плотностью 600 кг/м - от 40 мм
Пароизоляция - алюминизированная мембрана
Монолитная железобетонная плита

не менее 40 кПа по ГОСТ 9573-2012, плотностью 110 кг/м - 100 мм

утеплителем класса НГ (плотностью не менее 110 кг/м) Стальной профилированный лист ГОСТ 24045-2016 по несущей 

Вентелируемый воздушный зазор - 60 мм
Минераловатный утеплитель марки НГ (плотностью не менее 

Кладка из кирпича керамического полнотелого толщиной - 250 мм
110 кг/м) - 120 мм 

металлической подсистеме

УЧП УЧП УЧП

ур. з.
-1.800

-2,400

Д.ш.

60
0

Технологическое оборудование

+6,750

Невентидируемый воздушный зазор - 60 мм

Полимерная антистатическая токопроводящая 
напольная система на основе эпоксидных смол - 2 мм
Грунтовка под наливное покрытие
Стяжка из бетона В22,5 - 50 мм
Монолитная железобетонная плита по несъемной опалубке  
из несущего профилированного листа ГОСТ 24045-2016 - 200 мм

ЖИ

37
50

+2,100 0,000

21
00

78002700

10500

2

+3,750

+2,400

+5,410

Разрез 2-2

24
00

21
00

Утепление в конструкции
пола (по наружному контуру)

-0,170

(0002...0006)

См. разрез 1-1

См. разрез 1-1

Стеновые трехслойные металлические сэндвич-панели 
с утеплителем класса НГ (плотностью не менее 110 кг/м) 
- 120 мм

Молниеприемная сетка с держателем проводника
Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана с механическим креплением

Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью на сжатие
не менее 60 кПа по ГОСТ 9573-2012, плотностью 180 кг/м - 50 мм
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью на сжатие
не менее 40 кПа по ГОСТ 9573-2012, плотностью 110 кг/м - 100 мм
Пароизоляция - алюминизированная мембрана
Несущий профилированный лист
Несущие металлические конструкции каркаса

УЧПур. з.

Технологическое оборудование

В качестве грунта обратной засыпки следует использовать песок мелкой крупности по ГОСТ 8736-2014. Засыпку
производить при оптимальной влажности грунта послойно с тщательным уплотнением до Купл = 0,95. Толщина слоя
уплотнителя не более 600 мм.
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Гл. спец.
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Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата
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ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3101-АР-0007

Узел приготовления шихты

Разрез 1-1. Разрез 2-2.  Разрез 3-3.

 

Вирченко

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3101-АР-0007_0_0_RU.dwg

 

Вз
ам

. и
нв

. N
°

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.

 N
° 

по
дл

.

00
05

39
79

60

Формат A3x3



1 2 3

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

И

Схема расположения свай
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Бетон оголовка сваи демонтировать, 
арматуру сохранить

-1,850 (193,750)

Верхняя отм. сваи после забивки

-13,850 (181,750)

-2,300 (193,300)

Верхняя отм. сваи после срубки

Схема сваи С120.30-8

Бетонная подготовка, B7,5
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Формат A1

Дата

1

Лист Листов

Н.контр.

Изм. Лист № док.

СидоринРук. гр.

Разраб.

Гл. спец Семенов 

Стадия

П

Кол. уч.

Бережная

Подп.

Спецификация к схеме расположения свай

Поз.

1...168

Обозначение

с. 1.011.1-10 вып. 1

Наименование

Свая С120.30-8

Кол.

168

Масса, ед., кг

2730

Примечание

В30, F1200,
W8

Ведомость свай

№ сваи

1...168

Марка сваи

C120.30-8

Сечение сваи,
мм

300×300

Длина сваи,
мм

12000

Отметка верха свай

После забивки

-1,850

После срубки

-2,300

Кол., шт.

168

Таблица предельных отклонений положения сваи в плане

Номер
сваи

1...86,
90, 91, 95,
96, 100,
101, 105,
106, 110,
111, 115,
116, 120,
121, 125,
126, 130,
131, 135,

136,
140...168

87...89,
92...94,
97...99,
102...104,
107...109,
112...114,
117...119,
122...124,
127...129,
132...134,
137...139

Марка сваи

C120.30-8

C120.30-8

Расположение сваи

Крайняя

Средняя

Эскиз
Примечание

Все опоры

Все опоры

Ситуационный план

Тит. 3101

Условные обозначения

- Свая С120.30-8

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0001

Узел приготовления
шихты

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0001_0_0_RU.pdf

Здание. Схема расположения свай

1. Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

2. Инженерно-геологический разрез см. 3101-КЖ-0002.

3. За относительную отметку 0,000 принять уровень планировки, что соответствует абсолютной отметке по генплану 195,600.

4. Сопряжение с ростверком - жесткое.

5. Обеспечить заделку голов сваи после срубки в ростверк на глубину не менее 100 мм.

6. При устройстве свай отклонение от положения в плане не должно превышать указанных в таблице предельных отклонений.

- Инженерно-геологическая скважина

С
Здание

Принятые сокращения

абс. - абсолютная
относит. - относительная



Инженерно-геологический разрез по скважинам СКВ 55 - СКВ 31

M 1:200 по горизонтали
M 1:100 по вертикали
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Формат A2x3

Дата

1

Лист Листов

Н.контр.

Изм. Лист № док.

СидоринРук. гр.
Разраб.

Гл. спец Семенов 

Стадия

П

Кол. уч.
Бережная

Подп.

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0002

Узел приготовления
шихты

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0002_0_0_RU.pdf

Здание. Инженерно-геологический разрез

1. Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2. Данный лист см. совместно с 3101-КЖ-0001.

Граница уровня подземных вод

Стратиграфическая граница

Литологическая граница

Буровая скважина

СКВ. 25 - 19/07/2023

97.96

93.96

9954 5.0   

9955 7.0  

9956 9.0  

4.00

82.96 15.00

образец грунта с ненарушенной структурой, его лаб. номер, глубина отбора, м

образец грунта с нарушенной структурой, его лаб. номер, глубина отбора, м

проба воды, ее лаб. номер, глубина отбора, м

Уровень грунтовых вод.
в числителе - абсолютная отметка уровня грунтовых вод, м;
в знаменателе - дата замера

в числителе -номер скважины, дата окончания бурения;
в знаменателе - абс. отметка устья скважины, м

слева - абс. отметка подошвы слоя, м;
справа - мощность слоя, м

слева - абс. отметка забоя скважины, м;
справа - мощность слоя, м

96.38 (3.00)
15.12.2023

- точка измерения разности потенциалов
для определения наличия БТ

- сейсморазведочный профиль

В-68 - точка вертикального электрического зондирования

МС-42
- точка регистрации микросейсм

БТ-09

I I

Точка статического зондирования

по скважинам СКВ 55 - СКВ 31

Здание

Нормативные характеристики физико -механических свойств грунтов

Номер ИГЭ,
РГЭ

Условное
обозначение

Характеристика грунтов

Пл
от
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ст

ь, 
г/

см
3
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ьн
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еп
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е, 
кП

а
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ол
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тр
ен

ия
, °

Мо
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де

фо
рм

ац
ии

, М
Па

ρ С φ E

РГЭ-1а
Насыпной грунт- суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая с
прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества
полутвердые, тугопластичные, tQIV

1,94 36 23 12,1

ИГЭ-2а
Суглинок тяжелый пылеватый полутвердый, с примесью органического
вещества, edQI-III 1,96 38 23 14,5

ИГЭ-2б
Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического
вещества, edQI-III 1,95 28 20 7,5

ИГЭ-2в
Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный, edQI-III

1,92 21 18 5,2

ИГЭ-7а
Глина легкая пылеватая полутвердая (аргиллит выветрелый), с прослоями
песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня известняка, eP2 1,93 55 18 17,7

ИГЭ-7в
Песок мелкий, средней крупности водонасыщенный, средней степени
водонасыщения, средней плотности (песчаник выветрелый), eP2 1,98 2 33 24,1

ИГЭ-7в.1
Суглинок тяжелый песчанистый полутвердый (песчаник выветрелый), eP2

1,95 34 22 31,5
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РсМ1 РсМ1

РсМ6

РсМ6

РсМ1

РсМ1

РсМ1РсМ1

РсМ1

РсМ1

РсМ6

РсМ6

РсМ2

РсМ2

РсМ3

РсМ3

РсМ3

РсМ4

РсМ4

РсМ4

РсМ4

РсМ4

РсМ4

РсМ4

РсМ4

РсМ5

Схема расположения ростверков

4 4

РсМ1

1 1

Анкерные болты

1.1 М30х1000 09Г2С (4 шт.)

1-1

Подливка

Бетонная подготовка, B7,5

-2,400

-0,300

8-А240С

Шаг 200

16-А400С

Шаг 200

16-А400С

Шаг 200

16-А400С

Шаг 200

3 3

Анкерные болты

1.1 М30х1000 09Г2С (4 шт.)

8-А240С

Косвенное армирование

Бетон B30, W8, F300

16-А400С

Шаг 200

8-А240С

Шаг 200

8-А240С

Шаг 200

3-3

16-А400С

Шаг 20016-А400С

Шаг 200

12-А400С

Шаг 200

12-А400С

Шаг 200

14-А240С

Шаг 800х800 в  ш. п.

Бетонная подготовка

-2,400

-1,800

4-4

Сваи

Шов бетонирования

12-А400С

Шаг 200

12-А400С

Шаг 200

Шов бетонирования

12-А400С

Шаг 200

Стена монолитная Стена монолитная

РсМ6

2 2

Анкерные болты

1.1 М30х1000 09Г2С (4 шт.)

Колодец

300х300

2-2

Подливка

Бетонная подготовка, B7,5

-2,400

-0,300

8-А240С

Шаг 200

16-А400С

Шаг 200

16-А400С

Шаг 200

16-А400С

Шаг 200

3 3

Анкерные болты

1.1 М30х1000 09Г2С (4 шт.)

8-А240С

Косвенное армирование

Бетон B30, W8, F300

Арматурную сетку обрезать по месту
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Формат A1

Дата

1

Лист Листов

Н.контр.

Изм. Лист № док.

СидоринРук. гр.

Разраб.

Гл.спец Семенов

Стадия

П

Кол. уч.

Бережная

Подп.

Спецификация к схеме расположения ростверков

Поз.

РсМ-1

РсМ-2

РсМ-3

РсМ-4

РсМ-5

РсМ-6

Обозначение Наименование

  Свайные ростверки

Ростверк РсМ-1

Ростверк РсМ-2

Ростверк РсМ-3

Ростверк РсМ-4

Ростверк РсМ-5

Ростверк РсМ-6

Кол.

8

2

3

8

1

4

Масса, ед., кг Примечание

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0003

Узел приготовления
шихты

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0003_0_0_RU.pdf

Здание. Схема расположения ростверкров

1. Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

2. Данный лист см. совместно с 3101-КЖ-0001. 3101-КЖ-0002.

3. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна быть не менее 40 мм.

4. За относительную отметку 0,000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной отметке 195,600 в Балтийской.

системе высот.

С

Здание
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Схема расположения элементов на отм. 0,000

1

2

2

1 1

2 3
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Схема расположения элементов на отм. +4,050

1

2

2

1 1

321

0,000

-0,100

+4,050

+4,900

-1,800

1-1

А

Б Ростверк монолитный

12-А240С

шаг 200

12-А400

Шов бетонирования

Шов бетонирования

А

+4,050

12-А400С

шаг 200

12-А400С

шаг 200

12-А240С

шаг 200

12-А400

шаг 200

Поддерживающий каркас 8-А240С

шаг 400 в шахматном порядке -0,100

-0,280

Б

Полиэтиленовая пленка

400 мм

ЕЖИ

Б2

-1,800

+4,900
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2-2
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Формат A2
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Лист Листов
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Изм. Лист № док.

СидоринРук. гр.

Разраб.

Гл.спец Семенов

Стадия

П

Кол. уч.

Бережная

Подп.

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0004

Узел приготовления
шихты

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0004_0_0_RU.pdf

Здание. Схема расположения элементов
на отм. 0,000, +4,050

1. Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

2. За относительную отметку 0,000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной отметке 195,600 в Балтийской.

системе высот.

3. Данный лист см. совместно  с листами 3101-КЖ-0001, 3101-КЖ-0002, 3101-КЖ-0003, 3101-КЖ-0004, 3101-КМ-0006, 3101-КМ-0007,

Здание

3101-КМ-0008.

AutoCAD SHX Text
з.с.

AutoCAD SHX Text
з.с.
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Схема расположения плит перекрытия на отм. +3,950, +8,000, +11,900

Металлические конструкции

ПМ-1

14-А400С

Верхнее армирование - шаг 200

16-А400

Верхнее армирование - шаг 200

1

1

Н57-750-0,8

+3,950

+8,000

+11,900

Балки перекрытия

+3,950

+3,750

14-А400С

Шаг 200

Плоский сварной каркас

В каждой волне

Н57-750-0,8

1-1

14-А400С

В каждой волне
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Лист Листов
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Разраб.

Гл.спец Семенов

Стадия

П

Кол. уч.

Бережная

Подп.

Спецификация к схеме расположения плиты перекрытия

Поз.

ПМ-1

Обозначение Наименование

  Плиты перекрытия

Плита монолитная ПМ-1

Кол.

1

Масса, ед., кг Примечание

B30, W8, F300

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0005

Узел приготовления
шихты

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0005_0_0_RU.pdf

Здание. Схема расположения плит перекрытия
на отм. +3,950, +8,000, +11,900

1. Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

2. Крепление профлиста перекрытия и покрытия к балкам перекрытия Б2 на саморезах 6 мм в каждой волне.

Стыковка листов между собой в продольном направлении с помощью заклепок 3,2 мм с шагом не более 500 мм,

 в поперечном направлении с помощью заклепок 3,2 мм в каждой волне.

Здание

3. Данный лист см. совместно  с листами 3101-КЖ-0001, 3101-КЖ-0002, 3101-КЖ-0003, 3101-КЖ-0005, 3101-КМ-0006, 3101-КМ-0007,

3101-КМ-0008.
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Схема расположения свай
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Бетон оголовка сваи демонтировать, 
арматуру сохранить -1,900 (193,600)

Верхняя отм. сваи после забивки

-13,900 (181,600)

-2,300 (193,200)

Верхняя отм. сваи после срубки

Схема сваи С120.30-8

Бетонная подготовка, B7,5
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Лист Листов

Н.контр.

Изм. Лист № док.

СидоринРук. гр.

Разраб.

Гл. спец Семенов 

Стадия

П

Кол. уч.

Бережная

Подп.

Спецификация к схеме расположения свай

Поз.

1...108

Обозначение

с. 1.011.1-10 вып. 1

Наименование

Свая С120.30-8

Кол.

108

Масса, ед., кг

2730

Примечание

В30, F1200,
W8

Ведомость свай

№ сваи

1...108

Марка сваи

C120.30-8

Сечение сваи,
мм

300×300

Длина сваи,
мм

12000

Отметка верха свай

После забивки

-1,900

После срубки

-2,300

Кол., шт.

108

Таблица предельных отклонений положения сваи в плане

Номер
сваи

1...4, 6...13,
15...22,
24...31,
33...40,
42...49,
51...58,
60...67,
69...76,
78...85,
87...94,
96...103,
105...108

5, 14, 
23, 32, 
41, 50, 
59, 68, 
77, 86, 
95, 104

Марка сваи

C120.30-8

C120.30-8

Расположение сваи

Крайняя

Средняя

Эскиз
Примечание

Все опоры

Все опоры

Ситуационный план

Тит. 3101 (Этажерка)
Условные обозначения

- Свая С120.30-8

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0009

Узел приготовления
шихты

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0009_0_0_RU.pdf

Этажерка. Схема расположения свай

1. Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

2. Инженерно-геологический разрез см. 3101-КЖ-0010.

3. За относительную отметку 0,000 принять уровень планировки, что соответствует абсолютной отметке по генплану 195,500.

4. Сопряжение с ростверком - жесткое.

5. Обеспечить заделку голов сваи после срубки в ростверк на глубину не менее 100 мм.

6. При устройстве свай отклонение от положения в плане не должно превышать указанных в таблице предельных отклонений.

- Инженерно-геологическая скважина

Этажерка
С

Принятые сокращения

абс. - абсолютная
относит. - относительная
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Горизонтальный 1:500

Масштабы вертикальный 1:100

Геологический 1:100

Номер скважины с-9п с-4п с-76п
Отметки устья, м 196.70 196.73 196.07

Расстояние, м 21.9 22.6

7в.1

7а

0.1196.6

2.6194.1

192.2

6.0190.7

13.0183.7

182.8

14.0

16.0180.7

2.5193.6

192.2
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0.1196.6

2.1194.6

190.8

10.8185.9
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16.0180.7

182.8
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s 14.00
01.10.2022

s 13.90
04.10.2022
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5.60

12.20

22/5391 16.00

22/5293 5.70
22/5280

22/5281 7.90

22/5282 11.80

2

2б

2в

Инженерно-геологический разрез по скважинам СКВ 9п - СКВ с-76п

-2,400

193,100

-1,800

193,700

-0,000

195,500

-13,900

181,600
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Номер ИГЭ,

РГЭ

ИГЭ-2б 1,95 2029 7,5

1,92 1821 5,2ИГЭ-2в

Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов

(edQI-III)
       Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического

вещества

     Суглинок тяжелый, пылеватый, мягкопластичный (edQI-III)

1,93 1857 17,7ИГЭ-7а

       Глина легкая пылеватая, полутвердая (аргиллит выветрелый), с

прослоями песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня и

известняка (eP2)

2,1 2234 31.5ИГЭ-7в,1

      Песок мелкий, средней крупности, средней плотности, плотный (песчаник

выветрелый), водонасыщенный средней степени водонасыщения

РГЭ-1а 1,94 2336 12,1
       Насыпной грунт - суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая

с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

       полутвердые, тугопластичные (tQIV)
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Формат A1

Дата

1

Лист Листов

Н.контр.

Изм. Лист № док.

СидоринРук. гр.

Разраб.

Гл. спец Семенов 

Стадия

П

Кол. уч.

Бережная

Подп.

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0010

Узел приготовления
шихты

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0010_0_0_RU.pdf

Этажерка. Инженерно-геологический разрез

1. Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

2. Данный лист см. совместно с 3101-КЖ-0009.

по скважинам СКВ 55 - СКВ 31

3. За относительную отметку 0,000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной отметке 195,500 в Балтийской

системе высот.

Граница уровня подземных вод

Стратиграфическая граница

Литологическая граница

Инженерно-геологическая скважина.

в числителе - ее номер;

в знаменателе - глубина, м

1 Линия инженерно-геологического разреза1

Буровая скважина

СКВ. 25 - 19/07/2023

97.96

93.96

9954 5.0   

9955 7.0  

9956 9.0  

4.00

82.96 15.00

образец грунта с ненарушенной структурой, его лаб. номер, глубина отбора, м

образец грунта с нарушенной структурой, его лаб. номер, глубина отбора, м

проба воды, ее лаб. номер, глубина отбора, м

Уровень грунтовых вод.

в числителе - абсолютная отметка

уровня грунтовых вод, м;

в знаменателе - дата замера

в числителе -номер скважины, дата

окончания бурения;

в знаменателе - абс. отметка устья

скважины, м

слева - абс. отметка подошвы слоя, м;

справа - мощность слоя, м

слева - абс. отметка забоя скважины,

м;

справа - мощность слоя, м

96.38 (3.00)
15.12.2023

- точка измерения разности

потенциалов

для определения наличия БТ

- сейсморазведочный профиль

В-68 - точка вертикального

электрического зондирования

МС-42
- точка регистрации микросейсм

БТ-09

I I

Точка статического зондирования

Этажерка
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Разраб.

Гл.спец Семенов

Стадия

П

Кол. уч.

Бережная

Подп.

Спецификация к схеме расположения ростверков

Поз.

РсМ-1

РсМ-2

Обозначение Наименование

  Свайные ростверки

Ростверк РсМ-1

Ростверк РсМ-2

Кол.

9

3

Масса, ед., кг Примечание

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0011

Узел приготовления
шихты

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0011_0_0_RU.pdf

Этажерка. Схема расположения ростверкров

1. Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

2. Данный лист см. совместно с 3101-КЖ-0009. 3101-КЖ-0010.

3. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна быть не менее 40 мм.

4. За относительную отметку 0,000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной отметке 195,500 в Балтийской.

системе высот.

Этажерка
С

AutoCAD SHX Text
з.с.

AutoCAD SHX Text
з.с.
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Схема устройства плиты пола на отметке 0,000

Опалубочный чертеж

1 1

Ось оборудования Р-6001В

Ось оборудования НОР-6001

Ось оборудования Р-6001А

Ось оборудования Р-6002В

Ось оборудования Р-6002В

Ось оборудования Р-6003В
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Ось оборудования V-6002
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Ось оборудования V-6001В

Площадка обслуживания

+5,200
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Схема устройства плиты перекрытия на отметке 0,000
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Поддерживающий каркас 8-А240С

шаг 400 в шахматном порядке

1-1
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Формат A1

Дата
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Лист Листов

Н.контр.

Изм. Лист № док.

СидоринРук. гр.
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«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0012

Узел приготовления
шихты

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0012_0_0_RU.pdf

Этажерка. Схема устройства плиты пола
на отм. +0,000

1. Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

3. За относительную отметку 0,000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной отметке 195,500 в Балтийской.

системе высот.

2. Данный лист см. совместно  с листами 3101-КЖ-0009, 3101-КЖ-0010, 3101-КЖ-0011, 3101-КЖ-0012, 3101-КЖ-0013, 3101-КЖ-0015,

3101-КЖ-0016, 3101-КМ-0017.
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«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0013

Узел приготовления
шихты

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0013_0_0_RU.pdf

Этажерка. Схема устройства плит перекрытия
на отм. +6,000, 10,000, 15,000, 18,500

1. Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

3. За относительную отметку 0,000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной отметке 195,500 в Балтийской.

системе высот.

2. Данный лист см. совместно  с листами 3101-КЖ-0009, 3101-КЖ-0010, 3101-КЖ-0011, 3101-КЖ-0012, 3101-КЖ-0014, 3101-КЖ-0015,

3101-КЖ-0016, 3101-КМ-0017.
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«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0014

Узел приготовления
шихты

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0014_0_0_RU.pdf

Этажерка. Схема устройства плиты перекрытия
на отм. +12,000

1. Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

3. За относительную отметку 0,000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной отметке 195,500 в Балтийской.

системе высот.

2. Данный лист см. совместно  с листами 3101-КЖ-0009, 3101-КЖ-0010, 3101-КЖ-0011, 3101-КЖ-0012, 3101-КЖ-0013, 3101-КЖ-0015,

3101-КЖ-0016, 3101-КМ-0017.

Этажерка
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«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0015

Узел приготовления
шихты

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0015_0_0_RU.pdf

Этажерка. Схема расположения элементов
монолитного каркаса на отм. +6,000, +8,000

1. Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

2. Данный лист см. совместно  с листами 3101-КЖ-0009, 3101-КЖ-0010, 3101-КЖ-0011, 3101-КЖ-0012, 3101-КЖ-0013, 3101-КЖ-0014,

3. За относительную отметку 0,000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной отметке 195,500 в Балтийской.

системе высот.

3101-КЖ-0016, 3101-КМ-0017.

Этажерка
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«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0016

Узел приготовления
шихты

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КЖ-0016_0_0_RU.pdf

Этажерка. Схема расположения элементов монолитного
каркаса на отм. +10,000, +15,000, +18,000, +12,000.

1. Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

3. За относительную отметку 0,000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной отметке 195,500 в Балтийской.

системе высот.

2. Данный лист см. совместно  с листами 3101-КЖ-0009, 3101-КЖ-0010, 3101-КЖ-0011, 3101-КЖ-0012, 3101-КЖ-0013, 3101-КЖ-0014,

3101-КЖ-0015, 3101-КМ-0017.
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КМ-0006_0_0_RU.pdf

Здание. Схема расположения элементов
на отм. 0,000, +3,750, +7,800

1. Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

2. За относительную отметку 0,000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной отметке 195,600 в Балтийской.

системе высот.

3. Данный лист см. совместно  с листами 3101-КЖ-0001, 3101-КЖ-0002, 3101-КЖ-0003, 3101-КЖ-0004, 3101-КЖ-0005, 3101-КМ-0007,

Здание

3101-КМ-0008.
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Здание. Схема расположения элементов
на отм. +11,700. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3

1. Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

2. За относительную отметку 0,000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной отметке 195,600 в Балтийской.

системе высот.

3. Данный лист см. совместно  с листами 3101-КЖ-0001, 3101-КЖ-0002, 3101-КЖ-0003, 3101-КЖ-0004, 3101-КЖ-0005, 3101-КМ-0006,

Ростверк монолитный

Здание

3101-КМ-0008.
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Узел приготовления
шихты

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3101-КМ-0008_0_0_RU.pdf

Здание. Узлы 1...4

1. Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

2. Данный лист см. совместно  с листами 3101-КМ-0006, 3101-КМ-0007.

3. Болты М20 класса точности В, класса прочности 8.8 по ГОСТ Р ИСО 898-1-2014.

 Гайки М20 по ГОСТ ISO4032-2014, механические свойства и испытания по ГОСТ Р ИСО 898-2-2013.

Шайбы 20 круглые по ГОСТ 11371-78.

4. Высокопрочные болты М24 класса точности В, класса прочности 10.9 по ГОСТ 32484.3 -2013 сталь - 40X,

 климатическоеисполнение - ХЛ согласно ГОСТ 4543-2016.  Гайки М24 по ГОСТ 32484.5-2013. 

Шайбы 24 круглые по ГОСТ 32484.6-2013.
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Этажерка. Схема расположения металлических

1. Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

2. За относительную отметку 0,000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной отметке 195,500 в Балтийской.

системе высот.

3. Данный лист см. совместно  с листами 3101-КЖ-0009, 3101-КЖ-0010, 3101-КЖ-0011, 3101-КЖ-0012, 3101-КЖ-0013, 3101-КЖ-0014,

3101-КЖ-0015, 3101-КЖ-0016.

Этажерка

конструкций. Разрезы по оси 1, Б. Узлы 1...4
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Схема свайного поля

Схема сваи С160.40-13уC - C

Заделка сваи С160.40-13у в ростверк

ВА Б Г
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60

C

  не менее 100 мм.
5 Обеспечить заделку голов свай после срубки в ростверк на глубину 
4 Сопряжение свай с ростверком - жесткое.
   что соответствует абсолютной отметке по генплану 195,500. 
3 За относительную отметку 0,000 принят уровень планировки, 
2 Инженерно-геологический разрез см. 3102-КЖ-0002.
1 Текстовая часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

- Инженерно-геологическая скважина

- Свая С160.40-13у

Условные обозначения

Тит. 3102

-88080-1600-3.200-2.400192.300193.1001...116

НаименованиеОбозначениеПоз. Примечание
ед., кг
Масса

Кол-во

Спецификация к схеме свайного поля

Спецификация к схеме свайного поля

ПримечаниеЭскизРасположение свайМарка сваиПоз.

С160.40-13у1...116

1...116 Свая ж.б. забивная С160.40-13уГОСТ 19804-2021 B30W8F3006450

40080 80

40
0

80
80

Расчетная нагрузка на сваю, кН

Ведомость свай

ГоризонтальнаяНа выдергиваниеНа сжатиеНа сжатие На выдергивание Горизонтальная

Допускаемая нагрузка на сваю, кН

сваи после срезки, м
Отн. отм. верха

сваи до срезки, м
Отн. отм. верха

сваи до срезки, м
Абс. отм. верха

сваи после срезки, м
Абс. отм. верхаПозиция

Ситуационный план

C

Средняя
Крайняя

116

Принятые сокращения

относит. - относительная
абс. - абсолютная

Стадия Лист Листов

Изм.

Разраб.

Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3102.3104-КЖ-0001_0_0_RU.pdf Формат A1
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Схема свайного поля

Узел полимеризации №6

Узел полимеризации №7
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СКВ 11 - 02.07.2024
195.15

СКВ 14 - 04.07.2024
194.90

Наименование и
N выработки СКВ 11 СКВ 14

Абс. отм.
устья, м 195.2 194.9

Дата бурения 02.07.2024 04.07.2024

Расстояние, м 20.5

169.0

170.0

171.0

172.0

173.0

174.0

175.0

176.0

177.0

178.0

179.0

180.0

181.0

182.0

183.0

184.0

185.0

186.0

187.0

188.0

189.0

190.0

191.0

192.0

193.0

194.0

195.0

196.0

197.0

198.0

190.95
4.20 02.07.2024

194.15

187.75

183.15

170.15

1.00

7.40

12.00

25.00

193.70

1.20
04.07.2024

191.10
3.8004.07.2024

193.50

191.40

181.40

178.60

176.90

169.90

1.40

3.50

13.50

16.30

18.00

25.00

2в

2б

7а

2в

2б

7а

M 1:100 по горизонтали

M 1:100 по вертикали

РГЭ-1а РГЭ-1аtQIV

edQI-III

eP2

tQIV

edQI-III

eP2

Инженерно-геологический разрез по скважинам СКВ 11, СКВ 14

ГБ ВА

22000

6000 80008000

177.100

192.800

192.200

195.500

Граница уровня подземных вод

Условные обозначения

Стратиграфическая граница

Литологическая граница

Обозначение
состояния

грунта

Консистенция глинистых грунтов

глина и суглинок

твердая

полутвердая

тугопластичная

мягкопластичная

текучепластичная

текучая

супесь

твердая

пластичная

текучая

Степень влажности
песчаных грунтов

малой степени
водонасыщения

средней степени
водонасыщения

насыщенные водой

Инженерно - геологическая скважина

в числителе - ее номер;

в знаменателе - глубина, м

Скв.1
11.00

1 Линия инженерно-геологического разреза1

Буровая скважина

СКВ. 25 - 19/07/2023

97.96

93.96 4.00

82.96 15.00

в числителе - номер скважины, дата окончания бурения; 
в знаменателе  - абс. отметка устья скважыны, м

слева - абс. отметка подошвы слоя, м;

справа - мощность слоя, м

слева - абс. отметка забоя скважины, м;

справа - мощность слоя, м

Принятые сокращения

абс. - абсолютная

относит. - относительная

Уровень грунтовых вод.

в числителе - абсолютная отметка уровня грунтовых вод, м;

в знаменателе - дата замера

96.38 (3.00)
15.12.2023

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3102.3104-КЖ-0002

Кича

Сидорин

Семенов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3102.3104-КЖ-0002_0_0_RU.dwg Формат A1
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«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн
в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью

250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

Узел полимеризации №6

Узел дегазации №6

Инженерно-геологический разрез по скважинам

СКВ 11, СКВ 14

Рук. гр.

Гл. спец.

1 Текстовая часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 Данный лист см. совместно с 3102-КЖ-0001.

Н.контр.

Нормативные характеристики физико -механических свойств грунтов

Номер ИГЭ,

РГЭ

Условное

обозначение
Характеристика грунтов

Пл
от

но
ст

ь,
 г

/
см

3

Уд
ел

ьн
ое

сц
еп

ле
ни

е,
 к

Па

Уг
ол

 в
ну

т
ре

нн
ег

о

т
ре

ни
я,
 °

М
од

ул
ь

де
ф
ор

ма
ци

и,
 М

Па

ρ С φ E

РГЭ-1а

Насыпной грунт- суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая с

прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

полутвердые, тугопластичные, tQIV
1,94 36 23 12,1

Слой-1

Почвенно-растительный слой, solQIV

- - - -

ИГЭ-2б

Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического

вещества, edQI-III 1,95 28 20 7,5

ИГЭ-2в

Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный, edQI-III

1,92 21 18 5,2

ИГЭ-5а

Глина легкая пылеватая полутвердая, с примесью органического

вещества, edQI-III 1,92 49 19 15,5

ИГЭ-7а

Глина легкая пылеватая полутвердая (аргиллит выветрелый), с прослоями

песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня известняка, eP2 1,93 55 18 17,7

ИГЭ-7в

Песок мелкий, средней крупности водонасыщенный, средней степени

водонасыщения, средней плотности (песчаник выветрелый), eP2 1,98 2 33 24,1

ИГЭ-7в.1

Суглинок тяжелый песчанистый полутвердый (песчаник выветрелый), eP2

1,95 34 22 31,5

ИГЭ-7в.4

Щебенистый грунт очень прочный, водонасыщенный, слабовыветрелый

(щебень известняка, аргиллита), eP2 2,13 11 37 28,7

AutoCAD SHX Text
7в

AutoCAD SHX Text
7в
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Схема свайного поля

Схема расположения роствереов

C - C

Ростверк РсМ1

Ростверк РсМ2 5-5
Армирование

5-5
Опалубка

J - J

Схема рсположения плиты пола на отм. 0,000

6 - 6
Фрагмент устройства выпусков из фундаментной плиты

9 - 9
Опалубка

9-9
Армирование

N - N

7 - 7
Схема расположения дополнительного армирования

8-8
Опалубка

1-1Армирование

11-11

10-10

12-12

Схема расположения **** на отм. 0.000

1
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4

А ВБ Г

1
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БА В Г
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Г
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ГА Б В

Г

2

Г

Г

1

В

3

А

5

Б Г

2

4

6

Свая С160.40-13у

2250

Свая С160.40-13у

100

-2.700

1050

-3.300

Свая С160.40-13у

10
0

60
0

100

3300

4 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна быть не менее 40 мм.
3 Данный лист смотреть совместно с листами 3102-КЖ-0001, 3102-КЖ-0002.
   отметке 195,500 в Балтийской системе высот.
2 За относительную отм. 0.000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной
1 Текстовая часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

С

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед. кг
Примечание

Спецификация к схеме расположения

Плиты монолитные

Плита пола монолитная ППм1ППм1 1

Плита пола монолитная ППм2ППм2 1

Плита пола монолитная ППм3ППм3 1

Плита пола монолитная ППм4ППм4 1

Плита пола монолитная ППм5ППм5 1

Ростверки монолитные

Ростверк монолитный РсМ1РсМ1 4

Ростверк монолитный РсМ2РсМ2 20
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Стадия Лист Листов

Изм.

Разраб.

Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн
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   что соответствует абсолютной отметке по генплану 195,500. 
2 За относительную отметку 0,000 принят уровень планировки, 
1 Текстовая часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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   что соответствует абсолютной отметке по генплану 195,500. 
2 За относительную отметку 0,000 принят уровень планировки, 
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Схема расположения элементов на отм. +3.300;

+4.800; +9.300; +15.700; +20.500; +27.000.

Разрезы 6-6...13-13

Узел полимеризации №6

Узел полимеризации №7

Кича

П
Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

Сидорин

Семенов

   что соответствует абсолютной отметке по генплану 195,500. 
2 За относительную отметку 0,000 принят уровень планировки, 
1 Текстовая часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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   что соответствует абсолютной отметке по генплану 195,500. 
2 За относительную отметку 0,000 принят уровень планировки, 
1 Текстовая часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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Схема расположения монорельсов

на отм. +6.500; +24.500.
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Узлы 1-9

Узел полимеризации №6

Узел полимеризации №7

Кича

П
Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

Сидорин

Семенов

7 Неуказанные болты - М20 кл. прочности 8.8, класс точности В.
6 Неуказанная сталь - 355-8.
5 Все неоговоренные швы принимать по расчетным усилиям и в соответствии с таблицей 38 СП 16.13330.2017.
Резьбу нарезать от верха фундамента. 
4 Анкерные болты должны выполняться в соответствии с ГОС 24379.0.2012, 24379.1-2012. 
3 Ведомость элементов см 3108-КМ-0001.
2 Данный лист смотреть совместно с листами 3102-КМ-0001, 3102-КМ-0002.
195,500 в Балтийской системе высот.
1 За относительную отм. 0.000 принята отметка пола, что соответствует абсолютной. отметке
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Условные обозначения
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с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества
полутвердые, тугопластичные (tQIV) 

ИГЭ-2б органического вещества
Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью
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известняка
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Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов

Формат A1

Вз
ам

. и
нв

. N
°

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N°
 п

од
л.

00
05

47
63

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

 

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3102.3104-КЖ-0010

Узел полимеризации №6
Узел полимеризации №7

Лестничная клетка ЛК1. Фундамент лестничной
клетки ФЛК1. Инженерно-геологический разрез

по скважинам СКВ16 и СКВ 20

 

Кича
Сидорин
Семёнов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3102.3104-КЖ-0010_0_0_RU.dwg

 

Спецификация к схеме расположения фундаментов

Фундамент лестничной клетки ФЛК1 6

Поз. Обозначение Наименование
ед., кг

Кол. Масса
чание
Приме-

Расчетная схема ФЛК1
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Qу=25,52 кН

My= 0 кН·м

Qx=173,41 кН

Mх= 0 кН·м

193,8 кН
-79,3 кН

ФЛК1

С

1 За относительную отм. 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
2 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
3 Для оси Г схему расположения фундаментов лестничной клетки ЛК1 принять в зеркальном исполнении.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3102.3104-КМ-0005

Узел полимеризации №6
Узел полимеризации №7

Лестничная клетка ЛК1. Схема
расположения элементов на отм. +0,200;

+8,000; +12,000; +19,000; +25,000

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3102.3104-КМ-0005_0_0_RU.dwg

 

Формат A2

Вз
ам

. и
нв

. N
°

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N°
 п

од
л.

00
05

47
63

1 За относительную отм. 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
2 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
3 Для оси Г схему расположения элементов лестничной клетки ЛК1 принять в зеркальном исполнении
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3102.3104-КМ-0006

Узел полимеризации №6
Узел полимеризации №7

Лестничная клетка ЛК1. Разрезы 1-1...3-3.
Вид А. Узлы 1,2

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3102.3104-КМ-0006_0_0_RU.dwg
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1 За относительную отм. 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
2 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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Стадия Лист Листов

Изм.

Разраб.

Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3103.3105-КЖ-0001_0_0_RU.pdf Формат A1

1
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Схема свайного поля
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Узел дегазации №7
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View_04 (3d)

Схема свайного поля

Схема сваи С160.40-13у

Заделка сваи С160.40-13у
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   не менее 100 мм.
5 Обеспечить заделку голов свай после срубки в росверк на глубину
4 Сопряжение свай с ростверком - жесткое.
   что соответствует абсолютной отметке по генплану 195,500.
3 За относительную отметку 0,000 приянто уровень планировки, 
2 Инженерно-геологический разрез см. 3103-КЖ-0002.
1 Текстовая часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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СКВ 6 - 02.07.2024
195.25

СКВ 10 - 17.07.2024
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РГЭ-1а

Насыпной грунт- суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая с

прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

полутвердые, тугопластичные, tQIV
1,94 36 23 12,1

Слой-1

Почвенно-растительный слой, solQIV

- - - -

ИГЭ-2а

Суглинок тяжелый пылеватый полутвердый, с примесью органического

вещества, edQI-III 1,96 38 23 14,5

ИГЭ-2б

Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического

вещества, edQI-III 1,95 28 20 7,5

ИГЭ-2в

Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный, edQI-III

1,92 21 18 5,2

ИГЭ-5а

Глина легкая пылеватая полутвердая, с примесью органического

вещества, edQI-III 1,92 49 19 15,5

ИГЭ-7а

Глина легкая пылеватая полутвердая (аргиллит выветрелый), с прослоями

песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня известняка, eP2 1,93 55 18 17,7

ИГЭ-7в

Песок мелкий, средней крупности водонасыщенный, средней степени

водонасыщения, средней плотности (песчаник выветрелый), eP2 1,98 2 33 24,1

ИГЭ-7в.1

Суглинок тяжелый песчанистый полутвердый (песчаник выветрелый), eP2

1,95 34 22 31,5

ИГЭ-7в.4

Щебенистый грунт очень прочный, водонасыщенный, слабовыветрелый

(щебень известняка, аргиллита), eP2 2,13 11 37 28,7

Граница уровня подземных вод

Условные обозначения

Стратиграфическая граница

Литологическая граница

Обозначение
состояния

грунта

Консистенция глинистых грунтов

глина и суглинок

твердая

полутвердая

тугопластичная

мягкопластичная

текучепластичная

текучая

супесь

твердая

пластичная

текучая

Степень влажности
песчаных грунтов

малой степени
водонасыщения

средней степени
водонасыщения

насыщенные водой

Инженерно - геологическая скважина

в числителе - ее номер;

в знаменателе - глубина, м

Скв.1
11.00

1 Линия инженерно-геологического разреза1

Буровая скважина

СКВ. 25 - 19/07/2023

97.96

93.96 4.00

82.96 15.00

в числителе - номер скважины, дата окончания бурения; 
в знаменателе  - абс. отметка устья скважыны, м

слева - абс. отметка подошвы слоя, м;

справа - мощность слоя, м

слева - абс. отметка забоя скважины, м;

справа - мощность слоя, м

Принятые сокращения

абс. - абсолютная

относит. - относительная

Уровень грунтовых вод.

в числителе - абсолютная отметка уровня грунтовых вод, м;

в знаменателе - дата замера

96.38 (3.00)
15.12.2023
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Сидорин

Семенов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3103.3105-КЖ-0002_0_0_RU.dwg

Узел дегазации №6

Узел дегазации №7

Инженерно-геологический разрез по скважинам СКВ 6, СКВ 10

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»,

«Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства

полистирола мощностью 250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола мощностью 400

тыс. тонн в год»

Рук. гр.

Н. контр.

Гл. спец.

1 Текстовая часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 Данный лист см. совместно с 3103-КЖ-0001.
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Армирование
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Схема расположения ростверков Схема расположения плиты пола на отм. 0.000
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Фрагмент устройства выпусков из ростверка
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7 - 7
Схема расположения поперечной арматуры ростверка

8 - 8
Схема расположения поперечной арматуры ростверка

11 - 11
Армирование
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4 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна быть не менее 40 мм.
3 Данный лист смотреть совместно с листами 3103-КЖ-0001, 3103-КЖ-0002.
отметке 195,500 в Балтийской системе отсчета.
2 За отсносительную отм. 0.000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной
1 Текстовая часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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Схема расположения растверков.
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View_04 (3d)
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Схема расположения дополнительного армирования верхней и нижней зоны
вдоль цифровых и буквенных осей на отм. +8.000
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вдоль цифровых и буквенных осей на отм. +12.000

Схема расположения дополнительного армирования верхней и нижней зоны
вдоль цифровых и буквенных осей на отм. +12.000

Схема расположения дополнительного армирования верхней и нижней зоны
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Разрез 2 - 2
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Ось горловины
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1-1
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Шов бетонирования

Ось стремянки
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Сл113
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0

Уклонообразующая стяжка из цем.-песчаного раствора М150,
армированная сеткой ∅5 мм Вр-I (шаг ячейки 100х100) - 30-90 
Плита покрытия - 250 мм

Цементно-песчаный раствор марки 150

Гидрошпонка по периметру

Днище - 300 мм
Грунт основания с втрамбованным щебнем  
или гравием фракции 20-40 мм - 100 мм 

3100

Д1
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0

Ур. земли
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00

26
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50
081

5

Профилированная мембрана - 8 мм
Экструзионный пенополистирол XPS - 100 мм
Железобетонная стена камеры См1 - 250 мм

Профилированная мембрана - 8 мм
Экструзионный пенополистирол XPS - 100 мм

0,02

Ось горловины

1

∅700

500Отмостка
Бетон B30 W8 F300

Грунт основания с втрамбованным щебнем
или гравием фракции 20-40 мм

50

2-2

25
0

57
5

Ур. земли

Цементно-песчаный раствор марки 150

10

350

50

Детали горловины

D 
 =

63
0

Сальник Сл1

250

Безусадочный
раствор

Гидроизоляционный жгут

74
0

2

н

750

∅700

Схема колодца 2600х2200 мм

25
0
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0
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2700

КО1
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00

250 1100

1

35
0

2

12

П1

Л1

Ст1

Dн630
Сл1

См1

Сл1Дн 630

Ось горловины Ось колодца
Ось трубы

Ось колодца 

Ось горловины 
Ось стремянки 

1

300
150

30
0

15
0

Кольцо опорное

Кольцо стеновое

Цементно-песчаный раствор марки М150

Цементно-песчаный раствор марки М150

Профилированная мембрана                                          - 8 мм
Экструзионный пенополистирол XPS                             - 100 мм
2 слоя гидроизолирующего материала                             - 8 мм 
Праймер битумный
Уклонообразующая стяжка из цементно-песчаного раствора М150,
армированная сеткой 5 мм Вр-I                             - 30-90 мм
Плита перекрытия П1                                                   - 250 мм

2-2

См1

Д1

П1Ось
камерыMN1

MN1

Отм. дна колодца

Закладные стремянки
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010

0

50

50

30
0

350
50

50

75

26
5

10
0 10

0

350

16
00

21
65

1 Обратную засыпку пазух котлована колодца выполнить непучинистым грунтом (песком) с
тщательным уплотнением до Купл>0,95.

2 Стремянку Ст1 крепить к стенкам колодцев анкерами БСР М10×100 УХЛ3 ГОСТ 28778-90 (расход
анкеров - 8 шт.).

3 Монтаж закладной детали МН1 выполнить на стадии армирования днища камеры согласно узлу 3
на данном листе.  Набетонки выполнить из тяжелого бетона класса В20, F200, W10 при монтаже
элементов колодца. Расход бетона на изготовление опор приведен в спецификации.

4 Для спуска в колодец в стеновых кольцах горловины предусмотрены ходовые скобы диаметром 16
мм из стали класса C245. Ходовые скобы могут устанавливаться до бетонирования колец или
после их распалубки с заделкой цементным раствором в специальных отверстиях колец. Способ
установки ходовых скоб необходимо оговаривать в заказе на поставку изделий.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2813-КЖ-0001

Наружные сети водоснабжения (ОЗХ)

Схема колодца 2600х2200 мм

 

Скопинцев
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2813-КЖ-0001_0_R.dwg

 

Формат A2
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Деталь обрамления отверстия ∅630 мм

12 - A400C
шаг 200

12 - A400C

12 - A400C

12 - A400C

шаг 200

12 - A400C
шаг 200

50
18

0
4×

20
0=

10
00

12 - A400C
шаг 200

15
0 50

20
0

50

30
0

50 150 50 5015050

250 2600 250

12 - A400C
шаг 200

12 - A400C
шаг 200

12 - A400C
шаг 200

КП1
шаг 700

81
5

12 - A400C

Гидрошпонка по периметру

12 - A400C
шаг 200

12 - A400C
шаг 200

12 - A400C
шаг 200

6 - A240C
шаг 400×400

Сл1

Сл1
Сл1

Ось колодца
Ось трубы

Ось колодца

Ось колодца

700 700

Ось колодца
Ось трубы

76

76

12 - A400C
шаг 200

12 - A400C
шаг 200

81
5

50

∅630

13
80

Д1

3 3

Плита перекрытия П1.
Опалубочный чертеж

1550 1550

3100

13
50

13
50

27
00

950

∅700

14- A240C

1
14- A240C

300

35
0

75
0

Ось колодца
Ось трубы

Ось колодца

14- A240C

300

15
0

14- A240C

15
0

1550 1550

3100

8 - A400C

50
50

25
0

950

∅700

50 50

3-3

8 - A400C
шаг 50

8 - A400C
шаг 50

575 670

57
5

67
0

8 - A240C

8 - A240C

∅700

8 - A400C
шаг 50

8 - A400C
шаг 50

П1

Деталь обрамления отверстия ∅700 мм

50

Ось колодца

600

60
0

8 - A400C
шаг 400×400

400
шаг 200×200

50

60

14 - A240C

50

1

Арматура плиты

25
0

300

Стенка монолитная См1.
Опалубочный чертеж

250 250

3100

2 2

1300 1300
1550 1550

25
0

110
0

110
0

25
0

13
50

13
50

27
00

Ось колодца

Ось колодца
Ось трубы

2-2

80
0

50
50

11x
20

0=
22

00
15

0
15

0

22

5050 13x200=2600 150150

27
00

3100

12 - A400C

12 - A400C

6 - A240C
шаг 400×400

12 - A400C
шаг 200

шаг 200

шаг 200

12 - A400C
шаг 200

12 - A400C

12 - A400C

шаг 200

шаг 200

Стенка монолитная См1.

12 - A400C
шаг 200

Гидрошпонка по периметру

12 - A400C
шаг 200

250

50 50

250
50

50

1300 1300

60
3×

20
0=

60
0

60

12 - A400C
шаг 200
Выпуски арматуры
из днища Д1

48
0

48
0

Схема армирования

12 - A400C
шаг 200

12 - A400C
шаг 200

12 - A400C
шаг 200

12 - A400C
шаг 200

12 - A400C
шаг 200

6 - A240C
шаг 400×400

12 - A400C
шаг 200

Ось колодца

Ось колодца
Ось трубы

Ось колодца

80

12 - A400C
шаг 200

12 - A400C
шаг 200

100

10
0

150 150

1

 

1 Размеры гнутых стержней даны по наружным граням, размеры хомутов даны по внутренним граням.

2 Арматурные стержни во всех пересечениях соединять вязальной проволокой по ГОСТ Р 57997-2017.

3 Арматуру, попадающую на отверстие, вырезать по месту.

4 Сальники Сл1 выполнить длиной 250 мм согласно серии 5.900-2. 

Колодец 2600х2200 мм. Армирование.

1
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2813-КЖ-0002

Наружные сети водоснабжения (ОЗХ)

Колодец 2600х2200 мм. Армирование.

 

Скопинцев
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2813-КЖ-0002_0_RU.dwg
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Отм. дна колодца

Профилированная мембрана - 8 мм
Экструзионный пенополистирол XPS - 100 мм
Железобетонная стена камеры См3 - 250 мм

Профилированная мембрана - 8 мм
Экструзионный пенополистирол XPS - 100 мм

Уклонообразующая стяжка из цементно-песчаного раствора М150,
армированная сеткой 5 мм Вр-I - 30-90 мм

Плита покрытия П3 - 250 мм
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КО1

Гидрошпонка по периметру
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350
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00 Сл1
1200
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300
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0

Кольцо опорное

Кольцо стеновое

Цементно-песчаный раствор марки М150

Цементно-песчаный раствор марки М150

Профилированная мембрана                                          - 8 мм
Экструзионный пенополистирол XPS                             - 100 мм
2 слоя гидроизолирующего материала                             - 8 мм 
Праймер битумный
Уклонообразующая стяжка из цементно-песчаного раствора М150,
армированная сеткой 5 мм Вр-I                             - 30-90 мм
Плита перекрытия П3                                                   - 250 мм

Формат A1

1  Все сборные элементы колодцев при монтаже устанавливаются на цементно-песчаном растворе марки
М150  толщиной не менее 10 мм.

.

2  Схему расположения колодцев и направление трубопроводов см. в разделах НВК и генплана
3   Щебень принять по ГОСТ 8267-93 фракции 20-40 мм.
4   Наружные стены колодца утеплить на глубину промерзания экструзионным пенополистиролом XPS
толщиной 100 мм при помощи анкера с тарельчатым полимерным дюбелем по ГОСТ Р 58359-2019.
5  Железобетонные изделия колодцев выполнить из бетона класса В30, марки по морозостойкости F200,
 марки по водонепроницаемости W8. Стеновые кольца выполнить толщиной 80 мм с обеспечением
защитного слоя рабочей  арматуры 35 мм. Опорное кольцо выполнить с обеспечением защитного слоя
рабочей арматуры 35 мм.

  - 1:1 при глубине котлована до 3,0 м.
  Обратную засыпку котлована производить песчаным грунтом (принятым в качестве насыпного для
площадки строительства) слоями по 0,20-0,30 м с уплотнением
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2813-КЖ-0003

Наружные сети водоснабжения (ОЗХ)

Схема колодца 3500х3200 мм

 

Скопинцев
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2813-КЖ-0003_0_RU.dwg
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каждого слоя, коэффициент уплотнения k=0,95 при оптимальной влажности по ГОСТ 22733-2016.
7 Для спуска в колодец в стеновых кольцах горловины предусмотрены ходовые скобы диаметром 16 мм
 из стали класса С245. Ходовые скобы могут устанавливаться до бетонирования колец или после
 их распалубки с заделкой цементным раствором в специальных отверстиях колец. Способ установки
 ходовых скоб необходимо оговаривать в заказе на поставку изделий.

6 Крутизну откосов проектируемого котлована принять:
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1 В районе приямка арматуру поз. 1, 2 обрезать по месту.
2 Места пересечения арматурных стержней крепить между собой вязальной проволокой по ГОСТ Р 57997-2017 
во всех точках пересечения.
3 Минимальный защитный слой для торцов стержней арматуры принят 20 мм.
4 В ведомости деталей размеры деталей указаны по наружным граням стержней.
5 На схеме армирования плиты днища размеры даны по центрам стержней.
6 В спецификации элементов плиты днища Д3 и в ведомости расхода стали расход приведён на одну плиту днища.
7 Выпуски позиций 5, 6 и 7, 8 чередовать между собой так, чтобы относительное количество стыкуемой в одном
расчетном сечении элемента рабочей арматуры было не более 50%.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2813-КЖ-0004

Наружные сети водоснабжения (ОЗХ)

Опалубочный и арматурный чертеж плиты
днища Д3

 

Скопинцев
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2813-КЖ-0004_0_RU.dwg
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Формат A3x3

1 Места пересечения арматурных стержней крепить между собой вязальной проволокой
по ГОСТ Р 57997-2017 во всех точках пересечения.
2 Минимальный защитный слой для торцов стержней арматуры принят 20 мм.
3 В ведомости деталей размеры деталей указаны по наружным граням стержней.
4 На схеме армирования стен размеры даны по центрам стержней.
5 В местах установки сальников арматурные стержни вырезать по месту.

16
Вз

ам
. и

нв
. N

°
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
N°

 п
од

л.

00
05

47
63

Рук. гр.
Гл. спец.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

 

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2813-КЖ-0005

Наружные сети водоснабжения (ОЗХ)

 Стена Cм3

 

Скопинцев
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2813-КЖ-0005_0_RU.dwg
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2813-КЖ-0006

Наружные сети водоснабжения (ОЗХ)

Опалубочный и арматурный чертеж плиты
покрытия П3

 

Скопинцев
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-2813-КЖ-0006_0_RU.dwg

 

1 Все незамаркированные на схеме армирования элементы соответствуют поз. 3.
2 Места пересечения арматурных стержней крепить между собой вязальной
проволокой по ГОСТ Р 57997-2017 во всех точках пересечения.
Элементы поз. 3 крепить сварными швами ГОСТ 14098-2014-K1-Kт.
3 В ведомости деталей размеры деталей указаны по наружным граням стержней.
4 Общие указания по утеплению, вторичной гидроизоляции см. на принципиальной
схеме колодцев.
5 На схемах армирования размеры даны по центрам стержней.
6 Спецификация элементов плиты покрытия и ведомость расхода стали приведена на
одну плиту покрытия.
7 Арматурные стержни в местах отверстий обрезать по месту и загнуть внутрь плиты.
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Абс. отм. верха

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3107-КЖ-0001_0_0_RU.pdf

1

Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3107-КЖ-0001

Схема расположения свай

Узел нагрева МТН
Бережная
Сидорин
Семенов

Изм.

Разраб.

Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

П
Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.
–

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. И

нв
. №

7 Ростверки РсМ1 предназначены для этажерки, РсМ2 и РсМ3 для печей HF-6401 и HF-7401.

6 При устройстве свай отклонение от положения в плане не должно превышать указанных в таблице предельных отклонений.

5 Обеспечить заделку голов свай после срубки в ростверк на глубину не менее 100 мм.

4 Сопряжение сваи с ростверком - жесткое.

3 За относительную отметку 0,000 принят уровень планировки, что соответствует абсолютной отметке по генплану 195,500.

2 Инженерно-геологический разрез см. 3107-КЖ-0002.

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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Обозначение
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Спецификация к схеме расположения свай

С100-30-11.у
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Cваи ж.б. забивные
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Инженерно-геологический разрез
по скважинам СКВ 54-р, СКВ 53-р, 

СКВ 26, СКВ 21, СКВ 18

Узел нагрева МТН
Бережная
Сидорин
Семенов

Изм.

Разраб.

Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

П
Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. И

нв
. №

Схема расположения фундаментов

321 4

Инженерно-геологический разрез по скважинам СКВ 54-р, СКВ 53-р, СКВ 26, СКВ 21, СКВ 18

СКВ 54-p - 23.08.2024
196.44

СКВ 53-p - 23.08.2024
196.38

СКВ 26 - 30.06.2024
196.35

СКВ 21 - 01.07.2024
196.35

СКВ 18 - 03.07.2024
196.20

Наименование и
N выработки СКВ 54-p СКВ 53-p СКВ 26 СКВ 21 СКВ 18

Абс. отм.
устья, м 196.4 196.4 196.3 196.3 196.2

Дата бурения 23.08.2024 23.08.2024 30.06.2024 01.07.2024 03.07.2024

Расстояние, м 8.4 14.8 11.9 14.2 12.9
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Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов

Номер ИГЭ,
РГЭ

Условное
обозначение

Характеристика грунтов

Пл
от
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/
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еп
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 °

М
од
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ь

де
ф
ор
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ци

и,
 М

Па

С E

РГЭ-1а

Насыпной грунт- суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая с
прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества
полутвердые, тугопластичные, tQIV

1,94 36 23 12,1

Слой-1

Почвенно-растительный слой, solQIV

- - - -

ИГЭ-2а

Суглинок тяжелый пылеватый полутвердый, с примесью органического
вещества, edQI-III 1,96 38 23 14,5

ИГЭ-2б

Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического
вещества, edQI-III 1,95 28 20 7,5

ИГЭ-2в

Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный, edQI-III

1,92 21 18 5,2

ИГЭ-5а

Глина легкая пылеватая полутвердая, с примесью органического
вещества, edQI-III 1,92 49 19 15,5

ИГЭ-7а

Глина легкая пылеватая полутвердая (аргиллит выветрелый), с прослоями
песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня известняка, eP2 1,93 55 18 17,7

ИГЭ-7в

Песок мелкий, средней крупности водонасыщенный, средней степени
водонасыщения, средней плотности (песчаник выветрелый), eP2 1,98 2 33 24,1

ИГЭ-7в.1

Суглинок тяжелый песчанистый полутвердый (песчаник выветрелый), eP2

1,95 34 22 31,5

ИГЭ-7в.4

Щебенистый грунт очень прочный, водонасыщенный, слабовыветрелый
(щебень известняка, аргиллита), eP2 2,13 11 37 28,7

р ф

Буровая скважина

СКВ. 25 - 19/07/2023

97.96

93.96

9954 5.0   

9955 7.0  

9956 9.0  

Условные обозначения

Обозначение
состояния

грунта

Консистенция глинистых грунтов

глина и суглинок

твердая

полутвердая

тугопластичная

мягкопластичная

текучепластичная

текучая

супесь

твердая

пластичная

текучая

Степень влажности
песчаных грунтов

малой степени
водонасыщения

средней степени
водонасыщения

насыщенные водой

4.00

82.96 15.00

образец грунта с ненарушенной структурой, его лаб. номер, глубина отбора, м

 образец грунта с нарушенной структурой, его лаб. номер, глубина отбора, м

проба воды, ее лаб. номер, глубина отбора, м

Уровень грунтовых вод.
в числителе - абсолютная отметка уровня грунтовых вод, м;
в знаменателе - дата замера

в числителе -номер скважины, дата окончания бурения;
в знаменателе - абс. отметка устья скважины, м

слева - абс. отметка подошвы слоя, м;
справа - мощность слоя, м

слева - абс. отметка забоя скважины, м;
справа - мощность слоя, м

96.38 (3.00)
15.12.2023

Принятые сокращения

00
05

47
63

относит. - относительная
абс. - абсолютная

2 Данный лист см. совместно с 3107-КЖ-0002.

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3107-КЖ-0003

Схема расположения ростверков

Узел нагрева МТН
Бережная
Сидорин
Семенов

Изм.

Разраб.

Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

П
Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.3 Ростверки РсМ1 предназначены для этажерки, РсМ2 и РсМ3 для печей HF-6401 и HF-7401.

2 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна быть не менее 40 мм.

1 За относительную отметку 0,000 принят уровень планировки, что соответствует абсолютной отметке по генплану 195,500.

Формат: A0

Ростверк РсМ2

00
05

47
63
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з.с. - защитный слой

Принятые сокращения

Обозначение

Спецификация к схеме расположения ростверков

Поз. Наименование Кол. ед. кг.
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Схема расположения плиты пола
на отм. +0,150

Узел нагрева МТН
Бережная
Сидорин
Семенов

Изм.

Разраб.

Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

П
Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.00
05

47
63

2 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна быть не менее 40 мм.
координат.
1 За относительную отм. 0,000 принята отметка пола насосной, что соответствует абсолютной отметке 195,5 в Балтийской системе
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Схема расположения плиты Пм2

Узел нагрева МТН
Бережная
Сидорин
Семенов

Изм.

Разраб.

Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»
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Схема расположения колонн, балок

Узел нагрева МТН
Бережная
Сидорин
Семенов

Изм.

Разраб.

Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»
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2 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна быть не менее 40 мм.
системе координат.
1 За относительную отм. 0,000 принята отметка пола насосной, что соответствует абсолютной отметке 195,5 в Балтийской
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Схема расположения плиты перекрытия
на отм. +6,000

Узел нагрева МТН
Бережная
Сидорин
Семенов

Изм.

Разраб.

Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»
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Схема расположения плиты покрытия
на отм. +14,000

Узел нагрева МТН
Бережная
Сидорин
Семенов

Изм.

Разраб.

Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»
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Гл. спец.
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Формат: A2

2 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна быть не менее 40 мм.
системе координат.
1 За относительную отм. 0,000 принята отметка пола насосной, что соответствует абсолютной отметке 195,5 в Балтийской
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мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
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мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»
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Этажерка. Схемы расположения 
крановых балок на отм. +3,900,

+12,000

Узел нагрева МТН
Бережная
Сидорин
Семенов

Изм.

Разраб.
Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

ПРук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

2 Ведомость элементов смотреть на листе 3107-КМ-0001.
1 Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке по генплану 195,500.
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Этажерка. Узлы 1...3

Узел нагрева МТН
Бережная
Сидорин
Семенов

Изм.

Разраб.
Кол. Уч. Лист № док. Подпись Дата

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

ПРук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

6 Неуказанные болты - М20 кл. прочности 8.8, класс точности В.
5 Неуказанная сталь - 355-8.
4  Все неоговоренные швы принимать по расчетным усилиям и в соответствии с таблицей 38 СП 16.13330.2017.
 Резьбу нарезать от верха фундамента.
3 Анкерные болты должны выполняться в соответствии с ГОСT 24379.0.2012, 24379.1-2012.
2 Ведомость элементов смотреть на листе 3107-КМ-0001.
1 Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке по генплану 195,500.
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стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»
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A - A

Схема свайного поля

C - C

Заделка сваи С70.30-8 в ростверк

Схема сваи С70.30-8
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Огнезащитный

+38,500

на сжатие
после срезки, м

Отн. отм. верха сваи 

горизонтальная

Расчетная нагрузка на сваю, кН

Условные обозначения

Ведомость свай

Примечание

390

- Свая С70.30-8

на выдергивание

26153 46 8-2,300

- Инженерно-геологическая скважина

Позиция

Спецификация к схеме свайного поля

Позиция
до срезки, м

Абс. отм. верха сваи 
после срезки, м

Абс. отм. верха сваи 
до срезки, м

Отн. отм. верха сваи Допускаемая нагрузка на сваю, кН 

горизонтальнаяна выдергиваниена сжатие

193,200 -1,850193,6501...32 160

ед., кг
Масса,

ПримечаниеОбозначение Наименование Кол

B30W8F2001...32 ГОСТ 19804-2021 Свая ж.б. забивная С70.30-8 32 1600

Таблица предельных отклонений положения свай в плане

Марка сваиПоз Расположение сваи Эскиз

Крайняя1...32 С70.30-8

С

С

Ситуационный план

Принятые сокращения

относит. - относительная
абс. - абсолютная

Тит. 3108

6 При устройстве свай отклонение от положения в плане не должно превышать указанных в таблице предельных отклонений.
5 Обеспечить заделку голов свай после срубки в ростверк на глубину не менее 100 мм.
4 Сопряжение свай с ростверком - жесткое.
3 За относительную отметку 0,000 принят уровень планировки, что соответствует абсолютной отметке по генплану 195,500.
2 Инженерно-геологический разрез см. 3108-КЖ-0002.
1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
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СКВ 34 - 17.07.2024
196.35

СКВ 32 - 28.06.2024
196.70

СКВ 27 - 28.06.2024
196.65

СКВ 22 - 28.06.2024
196.55

Наименование и
N выработки СКВ 34 СКВ 32 СКВ 27 СКВ 22

Абс. отм.
устья, м 196.3 196.7 196.7 196.6

Дата бурения 17.07.2024 28.06.2024 28.06.2024 28.06.2024

Расстояние, м 20.1 13.5 16.7

169.0

170.0

171.0

172.0

173.0

174.0

175.0

176.0

177.0

178.0

179.0

180.0

181.0

182.0

183.0

184.0

185.0

186.0

187.0

188.0

189.0

190.0

191.0

192.0

193.0

194.0

195.0

196.0

197.0

198.0

18145 19.8

18138 3.4

18137 1.4

18142 15.0

18146 21.2

18139 7.6

18144 18.0

18143 17.0

18141 14.4

18140 12.0

195.15 1.20
17.07.2024

192.55 3.80
17.07.2024

194.35

189.55

181.95

180.15

179.35

178.35

175.15

173.05

171.35

2.00

6.80

14.40

16.20

17.00

18.00

21.20

23.30

25.00

194.80 1.90

28.06.2024

192.20 4.50
28.06.2024

194.70

191.10

184.40

171.70

2.00

5.60

12.30

25.00

195.35 1.30
28.06.2024

191.65 5.00
28.06.2024

196.55

193.65

191.05

181.25

171.65

0.10

3.00

5.60

15.40

25.00

195.15 1.40
28.06.2024

191.65 4.90
28.06.2024

193.75

192.05

189.35

181.55

179.55

177.95

171.55

2.80

4.50

7.20

15.00

17.00

18.60

25.00

tQIV

edQI-III

eP2

solQIV

tQIV

edQI-III

eP2

solQIV

tQIV

edQI-III

eP2

Масштаб по горизонтали 1:100
Масштаб по вертикали 1:100

179.65 17.00

2в

2б

5а

7в

7а

7в

7в.1

Слой-1

РГЭ-1а

2в

2б

7в

7а

Слой-1

РГЭ-1а

2б

2в

2б

7в

7а 7в.4

7а

2б

7в.4

РГЭ-1а

Буровая скважина

СКВ. 25 - 19/07/2023

97.96

93.96

9954 5.0   

9955 7.0  

9956 9.0  

Граница уровня подземных вод

Условные обозначения

Стратиграфическая граница

Литологическая граница

Обозначение
состояния

грунта

Консистенция глинистых грунтов

глина и суглинок

твердая

полутвердая

тугопластичная

мягкопластичная

текучепластичная

текучая

супесь

твердая

пластичная

текучая

Степень влажности
песчаных грунтов

малой степени
водонасыщения

средней степени
водонасыщения

насыщенные водой

4.00

82.96 15.00

образец грунта с ненарушенной структурой, его лаб. номер, глубина отбора, м

образец грунта с нарушенной структурой, его лаб. номер, глубина отбора, м

проба воды, ее лаб. номер, глубина отбора, м

Уровень грунтовых вод.
в числителе - абсолютная отметка уровня грунтовых вод, м;
в знаменателе - дата замера

в числителе - номер скважины, дата окончания бурения; 
в знаменателе  - абс. отметка устья скважыны, м

слева - абс. отметка подошвы слоя, м;
справа - мощность слоя, м

слева - абс. отметка забоя скважины, м;
справа - мощность слоя, м

96.38 (3.00)
15.12.2023

Инженерно-геологический разрез по скважинам СКВ 34 - СКВ 22

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3108-КЖ-0002

Бережная
Сидорин
Семенов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3108-КЖ-0002_0_0_RU.dwg Формат A2
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«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

Узел дозирования инициатора и
меркаптана

Инженерно-геологический разрез по скважинам
СКВ 34 - СКВ 22

Рук. гр.

Гл. спец.

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 Данный лист см. совместно с NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3108-КЖ-0001.
3 Значения нормативных характеристик физико-механических свойств грунтов
приведены при полной влажности.

Н. контр.
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Нормативные характеристики физико -механических свойств грунтов

Номер ИГЭ,
РГЭ
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РГЭ-1а

Насыпной грунт- суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая с
прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества
полутвердые, тугопластичные, tQIV

1,94 36 23 12,1

Слой-1

Почвенно-растительный слой, solQIV

- - - -

ИГЭ-2б

Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического
вещества, edQI-III 1,95 28 20 7,5

ИГЭ-2в

Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный, edQI-III

1,92 21 18 5,2

ИГЭ-5а

Глина легкая пылеватая полутвердая, с примесью органического
вещества, edQI-III 1,92 49 19 15,5

ИГЭ-7а

Глина легкая пылеватая полутвердая (аргиллит выветрелый), с прослоями
песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня известняка, eP2 1,93 55 18 17,7

ИГЭ-7в

Песок мелкий, средней крупности водонасыщенный, средней степени
водонасыщения, средней плотности (песчаник выветрелый), eP2 1,98 2 33 24,1

ИГЭ-7в.1

Суглинок тяжелый песчанистый полутвердый (песчаник выветрелый), eP2
1,95 34 22 31,5

ИГЭ-7в.4

Щебенистый грунт очень прочный, водонасыщенный, слабовыветрелый
(щебень известняка, аргиллита), eP2 2,13 11 37 28,7
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А240

Ростверк РсМ1

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3108-КЖ-0003

П
Семенов

Сидорин

Бережная

Н.Контр

Гл. спец.

Рук. гр.

Разраб.

Схема расположения ростверков, плиты 
пола на отм. -0,100. Разрезы 1-1...3-3

Узел дозирования инициатора и
меркаптана 1

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3108-КЖ-0003_0_0_RU.pdf

3 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна быть не менее 40 мм.
2 Данный лист смотреть совместно с листами 3108-КЖ-0001, 3108-КЖ-0002.
отметке 195,500 в Балтийской системе высот.
1 За относительную отм. 0.000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной
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Изделия арматурные

Всего

 6

ГОСТ 34028-2016

Марка элемента

Ведомость расхода стали, кг

281,7

Арматура класса

А400С

Итого Итого

11,7

ППм1

РсМ1

Пм1 267,5 3030,2 - -

281,7

3297,7

11,7

3297,7

293,4

Спецификация к схеме расположения

ОбозначениеПоз. Наименование Кол. ед., кг
Масса, Примечание

Ростверки

РсМ1 8

Плиты

1Плита пола монолитная ППм1

640

ППм1

20
0

12-A400С

h=300 мм на отм. +0,200

+0,100

h=300 мм на отм. +0,200
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Схема расположения прогоновСхема расположения основных элементов
металлического каркаса на отм. +6,760 в осях 1 - 2 / А - Г

Разрез 1 - 1

Разрез 2 - 2

Схема расположения основных элементов
металлического каркаса на отм. 0,000 в осях 1 - 2 / А - Г
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2 Данный лист смотреть совместно с листами 3108-КМ-0002, 3108-КМ-0003, 3108-КЖ-0003.
в Балтийской системе высот.
1 За относительную отм. 0.000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной отметке 195,500 

Изм. Кол.уч. №док.Лист Подпись Дата

Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3108-КМ-0001

П
Семенов

Сидорин

Бережная

Н.Контр

Гл. спец.

Рук. гр.

Разраб.

Схема расположения основных элементов металлического
 каркаса на отм. 0,000. Разрезы 1-1, 2-2

Узел дозирования инициатора и
меркаптана 1

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3108-КМ-0001_0_0_RU.pdf
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Схема расположения прогоновСхема расположения основных элементов
металлического каркаса на отм. +6,760 в осях 1 - 2 / А - Г

Разрез 1 - 1

Разрез 2 - 2

Схема расположения основных элементов
металлического каркаса на отм. 0,000 в осях 1 - 2 / А - Г
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Схема расположения основных элементов металлического
каркаса на отм. +6,760. Схема расположения прогонов

Узел дозирования инициатора и
меркаптана 1

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3108-КМ-0002_0_0_RU.pdf Формат:A2
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3 Ведомость элементов см. 3108-КМ-0001.
2 Данный лист смотреть совместно с листами 3108-КМ-0001, 3108-КМ-0003.
в Балтийской системе высот.
1 За относительную отм. 0.000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной отметке 195,500 
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металлического каркаса на отм. +6,760 в осях 1 - 2 / А - Г
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Узлы 1...6. Сечения 1-1...7-7

Узел дозирования инициатора и
меркаптана 1

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3108-КМ-0003_0_0_RU.pdf
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7 Неуказанные болты - М20 кл. прочности 8.8, класс точности В.
6 Неуказанная сталь - 355-8.
5 Все неоговоренные швы принимать по расчетным усилиям и в соответствии с таблицей 38 СП 16.13330.2017 .
4 Анкерные болты должны выполняться в соответствии с ГОС 24379.0.2012, 24379.1-2012. Резьбу нарезать от верха фундамента .
3 Ведомость элементов см 3108-КМ-0001.
2 Данный лист смотреть совместно с листами 3108-КМ-0001, 3108-КМ-0002.
отметке 195,500 в Балтийской системе высот.
1 За относительную отм. 0.000 принята отметка пола, что соответствует абсолютной.
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Инженнерно-геологический разрез по скважинам Скв.50 - Скв.64
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Дата бурения

Расстояние, м

M 1:200 по горизонтали
M 1:100 по вертикали
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Номер ИГЭ,
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Условные обозначения

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2.
2 За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 195,500 в
Балтийской системе высот.
3 Анкерные болты выполнять в соответствии с ГОСТ 24379.0-2012, 24379.1-2012. Резьбу нарезать от верха фундамента.
4 Все неоговоренные швы принимать по расчетным усилиям и в соответствии с таблицей 38 СП 16.13330.2017.
5 Неуказанная сталь - 355-8.
6. Неуказанные болты - М20 кл. прочности 8.8, класс точности В.
7. Соединения элементов с неоговоренными усилиями рассчитывать на усилие 50кН

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»
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Схема расположения свай
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Этажерка - 2. Схема расположения свай

Стадия

1

Лист Листов
Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

С

Тит. 3109
Этажерка

Ситуационный план

Спецификация к схеме расположения свай

Поз.

1...448

Обозначение

с. 1.011.1-10 вып. 1

Наименование

Свая С90.40-11

Кол.

448

Масса, ед., кг

3650

Примечание

В30, W8, 
F300

Ведомость свай

№ сваи

1...448

Марка сваи

C900.40-11

Сечение сваи,
мм

400х400

Длина сваи,
мм

9000

Отметка верха свай

После забивки

-1,750

После срубки

-2400

Кол., шт.

448

Таблица предельных отклонений положения сваи в плане

Номер
сваи

1...16

18...31

Марка сваи

C900.40-11

C900.40-11

Расположение сваи

Крайняя

Средняя

Эскиз Примечание

Все опоры

Все опоры

Условные обозначения

- Свая С900.40-11

1. Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2. Инженерно-геологический разрез см. 3109-КЖ-0002.
3. За относительную отметку 0,000 принять уровень планировки, что соответствует абсолютной отметке по генплану 195,500.
4. Сопряжение с ростверком - жесткое.
5. Обеспечить заделку голов сваи после срубки в ростверк на глубину не менее 100 мм.
6. При устройстве свай отклонение от положения в плане не должно превышать указанных в таблице предельных отклонений.

- Инженерно-геологическая скважина

Принятые сокращения

абс. - абсолютная
относит. - относительная

Этажерка - 2



Наименование и

N выработки
СКВ с-78п (арх) СКВ 70 СКВ с-40п (арх)

Абс. отм.
устья, м 196.5 196.3 196.7

Дата бурения 03.10.2022 26.06.2024 04.10.2022

Расстояние, м 10.2 13.0

180.0

181.0

182.0

183.0

184.0

185.0

186.0

187.0

188.0

189.0

190.0

191.0

192.0

193.0

194.0

195.0

196.0

197.0

198.0

M 1:200 по горизонтали

M 1:100 по вертикали

2в

2б

7в.1
7в.1

2б
2б

2в

2в

РГЭ-1аРГЭ-1а

Слой 1Слой 1Слой 1

Инженерно-геологичекий разрез по скважинам СКВ с-78-п - СКВ с-40-п

-2,500 (193,000)

-10,750 (184,750)

-1,000 (194,500)
РГЭ-1а

Формат A2
Белов

Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

П
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Капустина Этажерка - 2. Инженерно-геологичекий разрез по 
скважинам СКВ с-78-п - СКВ с-40-п

Стадия

1

Лист Листов
Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

Условные обозначения

Обозначение
состояния
грунта

Консистенция глинистых грунтов

глина и суглинок

твердая

полутвердая

тугопластичная

мягкопластичная

текучепластичная

текучая

супесь

твердая

пластичная

текучая

Степень влажности
песчаных грунтов

малой степени
водонасыщения

средней степени
водонасыщения

насыщенные водой

Граница уровня подземных вод

Стратиграфическая граница

Литологическая граница

Инженерно-геологическая скважина.

в числителе - ее номер;

в знаменателе - глубина, м

1 Линия инженерно-геологического разреза1

Буровая скважина

СКВ. 25 - 19/07/2023

97.96

93.96

9954 5.0   

9955 7.0  

9956 9.0  

4.00

82.96 15.00

образец грунта с ненарушенной структурой, его лаб. номер, глубина отбора, м

образец грунта с нарушенной структурой, его лаб. номер, глубина отбора, м

проба воды, ее лаб. номер, глубина отбора, м

Уровень грунтовых вод.

в числителе - абсолютная отметка

уровня грунтовых вод, м;

в знаменателе - дата замера

в числителе -номер скважины, дата

окончания бурения;

в знаменателе - абс. отметка устья

скважины, м

слева - абс. отметка подошвы слоя, м;

справа - мощность слоя, м

слева - абс. отметка забоя скважины,

м;

справа - мощность слоя, м

96.38 (3.00)
15.12.2023

- точка измерения разности

потенциалов

для определения наличия БТ

- сейсморазведочный профиль

В-68 - точка вертикального

электрического зондирования

МС-42
- точка регистрации микросейсм

БТ-09

I I

Точка статического зондирования

1    Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2    За относительную отметку 0,000 принят уровень планировки, что соответствует абсолютной отметке по

генплану 195,500.
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Этажерка - 2
С

Нормативные характеристики физико -механических свойств грунтов

Номер ИГЭ,

РГЭ

Условное

обозначение
Характеристика грунтов

Пл
от

но
ст

ь,
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Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

П
Блок приготовления сырья

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3109-КЖ-0007

Сидорин
Гл. спец
Рук. гр

Н.контр.

Кича

Семенов

Разраб.

Этажерка - 2. Схема расположения плиты на отм. 
-1,000

Стадия

1

Лист Листов
Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

С

1. Фоновое армирование выполнить из арматуры 28-А400 с шагом 200х200, поперечное армирование 28-А400 с шагом 200х200.
2. Дополнительное армирование выполнить из арматуры 28-А400 с шагом 100х100, поперечное армирование 28-А400 с шагом 100х100.

Этажерка - 2
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Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

П
Блок приготовления сырья

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3109-КЖ-0008

Сидорин
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Рук. гр
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Разраб.

Этажерка - 2. Схема расположения плиты пола на 
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Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

П
Блок приготовления сырья

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3109-КЖ-0009

Сидорин

Гл. спец

Рук. гр

Н.контр.

Кича

Семенов

Разраб.

Этажерка - 2. Схема расположения балок 
перекрытия на отм. +3,200, +4,600

Стадия

1

Лист Листов

Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

С
Этажерка - 2

1 Армирование ригеля 900х1000 на опоре длинной 1/3 пролета выполнить по узлу 2, армирование ригеля в пролете выполнить по узлу 3. 

2 Армирование ригеля 500х1000 на опоре длинной 1/3 пролета выполнить по узлу 4, армирование ригеля в пролете выполнить по узлу 5. 
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Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

П
Блок приготовления сырья

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3109-КЖ-0010

Сидорин

Гл. спец

Рук. гр

Н.контр.

Кича

Семенов

Разраб.

Этажерка - 2. Схема расположения плиты 
перекрытия на отм. +3,200

Стадия

1

Лист Листов

Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

С
Этажерка - 2

1 Фоновое армирование покрытия выполнить из арматуры 25-А400 с шагом 180х180,  поперечное армирование 16-А400 шаг 180х180.

2 Дополнительное армирование выполнить из арматуры 25-А400 с шагом 60х60,  поперечное армирование 16-А400 шаг 60х60.

3 См. совместно с листом 3109-КЖ-0009.
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Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

П
Блок приготовления сырья

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3109-КЖ-0011

Сидорин

Гл. спец

Рук. гр

Н.контр.

Кича

Семенов

Разраб.

Этажерка - 2. Схема расположения плиты пола на 
отм. +4,600

Стадия

1

Лист Листов

Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

С

Этажерка - 2

1 Фоновое армирование покрытия выполнить из арматуры 25-А400 с шагом 180х180,  поперечное армирование 16-А400 шаг 180х180.

2 Дополнительное армирование выполнить из арматуры 25-А400 с шагом 60х60,  поперечное армирование 16-А400 шаг 60х60.

3 См. совместно с листом 3109-КЖ-0009.
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3109-КЖ-0012_0_0_RU.pdf Формат A2

Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

П
Блок приготовления сырья

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3109-КЖ-00012

Сидорин

Гл. спец

Рук. гр

Н.контр.

Кича

Семенов

Разраб.

Этажерка - 2. Схема расположения балок 
перекрытия на отм. +5,900, +10,000

Стадия

1

Лист Листов

Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

С
Этажерка - 2

1 Фоновое армирование покрытия выполнить из арматуры 25-А400 с шагом 180х180,  поперечное армирование 16-А400 шаг 180х180.

2 Дополнительное армирование выполнить из арматуры 25-А400 с шагом 60х60,  поперечное армирование 16-А400 шаг 60х60.

3 См. совместно с листом 3109-КЖ-0009.



А

Б

1 2 3 4

Схема раположения плиты перекрытия на отм. +5,900

6 (3109-КЖ-0010) 8 (3109-КЖ-0010)

9 (3109-КЖ-0010)

А

Б

1 2 3 4

Схема раположения плиты перекрытия на отм. +5,900
армирование в верхней и нижней зоне

25-А400
шаг 60

25-А400
шаг 60

25-А400
шаг 60

25-А400
шаг 60

25-А400
шаг 60

25
-А

40
0

ша
г 

60

25
-А

40
0

ша
г 

60

25
-А

40
0

ша
г 

60
25

-А
40

0
ша

г 
60

25
-А

40
0

ша
г 

60

25
-А

40
0

ша
г 

60

Фоновое армирование 25-А400 шаг 180х180
Попереч. армирование 16-А400 шаг 180х180

25-А400
шаг 60

Вз
ам

. и
нв

. N
°

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N°
 п

од
л.

00
05

47
63

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3109-КЖ-0013_0_0_RU.pdf Формат A3

Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

П
Блок приготовления сырья

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3109-КЖ-0013

Сидорин
Гл. спец
Рук. гр

Н.контр.

Кича

Семенов

Разраб.

Этажерка - 2. Схема расположения плиты пола на 
отм. +5,900

Стадия

1

Лист Листов
Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

С
Этажерка - 2

1 Фоновое армирование покрытия выполнить из арматуры 25-А400 с шагом 180х180,  поперечное армирование 16-А400 шаг 180х180.

2 Дополнительное армирование выполнить из арматуры 25-А400 с шагом 60х60,  поперечное армирование 16-А400 шаг 60х60.

5 См. совместно с листом 3109-КЖ-0010.
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3109-КЖ-0014_0_0_RU.pdf Формат A1

Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

П
Блок приготовления сырья

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3109-КЖ-0014

Сидорин
Гл. спец
Рук. гр

Н.контр.

Кича

Семенов

Разраб.

Этажерка - 2. Схема расположения плиты 
перекрытия  на отм. +10,000

Стадия

1

Лист Листов
Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

С

Этажерка - 2

1 Фоновое армирование покрытия выполнить из арматуры 25-А400 с шагом 180х180,  поперечное армирование 16-А400 шаг 180х180.

2 Дополнительное армирование выполнить из арматуры 25-А400 с шагом 60х60,  поперечное армирование 16-А400 шаг 60х60.
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Формат A1

Дата

1

Лист Листов

Н.контр.

Изм. Лист № док.

СидоринРук. гр.

Разраб.

Гл. спец Семенов

Стадия

П

Кол. уч.

Бережная

Подп.

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3109-КЖ-0015

Блок подготовки 
сырья

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3109-КЖ-0015_0_0_RU.pdf

Этажерка-2. Разрез по оси В, 5

1. Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

2. За относительную отметку 0,000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной отметке 195,500 в Балтийской.

системе высот.

Этажерка-2

3. Данный лист см. совместно  с листами 3109-КЖ-0010, 3109-КЖ-0011, 3109-КЖ-13, 3109-КЖ-0014.
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Формат A1

Дата

1

Лист Листов

Н.контр.

Изм. Лист № док.

СидоринРук. гр.

Разраб.

Гл.спец Семенов

Стадия

П

Кол. уч.

Бережная

Подп.

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3109-КМ-0002

Блок подготовки
сырья

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3109-КМ-0002_0_0_RU.pdf

Этажерка-2. Схема расположения металлических
конструкций на отм. +14,000, 14,900, +15,000,

1. Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

2. За относительную отметку 0,000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной отметке 195,500 в Балтийской.

системе высот.

3. Данный лист см. совместно  с л. 3109-КМ-0003.

Этажерка-2

+16,300

С
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Этажерка-2. Разрез по оси В, 5

1. Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

2. За относительную отметку 0,000 принята отметка планировки, что соответствует абсолютной отметке 195,500 в Балтийской.

системе высот.

Этажерка-2

3. Данный лист см. совместно  с л. 3109-КМ-0002.
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полутвердые, тугопластичные, tQIV

1,94 36 23 12,1

ИГЭ-2а
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вещества, edQI-III 1,96 38 23 14,5
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Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического
вещества, edQI-III 1,95 28 20 7,5

ИГЭ-2в

Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный, edQI-III

1,92 21 18 5,2

2 Данный лист см. совместно с 3106-КЖ-0001.

1 Текстовую часть NKNH21002-ПС-КР1.1.
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Схема расположения прогонов покрытия

Схема расположения связей по покрытию
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абсолютному значению 195,500 в Балтийской системе высот.
2  За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует

1  Ведомость элементов смотри лист 3106-КМ-0001.
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значению 195,500 в Балтийской системе высот.
2  За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютному

1  Ведомость элементов смотри лист 3106-КМ-0001.

45

10
8

45

5555

8
10

595

+14,700

+0,200

ПР1

0,000

+15,600

+15,780

+10,200

+5,000

     по 4

        1

        2

2800 1910709017954405

УпорУпор

+14,700

Монтажный стык
монорельса

6000

        4
(3106-КМ-0006)

с с
БП1

10000

80002000

180 18010000

3 3

(3106-КМ-0004)

А Апо

(3106-КМ-0004)

(3106-КМ-0004)

по

по

по

4 4

3 3

БП1

2

2

1

1

А А

А А

А А

А А

А А

БП1

200

54000

90
00

БП1

18
00

0

БП1

БП1

17
95

90
00

200 800010000

28
00

10000

БП1

58005800 6000 8000

19
10

70
90

44
05

2

2

44

3

3

+15,600

1

1

18

40
0

215215

65430

12
0

20
0

600

46

200200

44
0

75

746565

94

185 185

7446

10
30

45
49

69
75

22
9

11
8

16
7

15
7

46

45

181

11
2

200 200

8

18
19

0
61

4
18

15

426

226555545

+5,000

5

5

60

215

60
60

4520

215 215

60
10

0

200200

(3106-КМ-0004)

(3106-КМ-0004)

(3106-КМ-0004)

(3106-КМ-0003)

3 3

(3106-КМ-0003)

по

18
00

0

2005800 6000

90
00

580010000

21
5

200

87
85

87
85

21
5

90
00

10000 8000 8000

54000

БП1

15
40

0

9000

+15,780

18
0

ПР2

РМ1

БП1

К1

+15,600

0,000

+0,200

К1

+14,700

К1

РМ1

БП1

19107090179544052800

9000

18000

20
0

2800

РМ1

9000

+14,700

(3106-КМ-0005)

К1К1

Б1

        5

Б1

+5,000

+10,200

+15,780

+15,600

18000

0,000

ПР2

        1

+0,200

(3106-КМ-0006)

     по 3
(3106-КМ-0006)

БП1БП1 БП1

РМ1

Б1 Б1

К1

9000

18
0

20
0

48
00

52
00

54
004405 1795 7090 1910



Разрез 3-3  (3106-КМ-0001)

Разрез 4-4  (3106-КМ-0001)

3 71 2 4 5 6 8

1 32 4 5 6 7 8

соответствует абсолютному значению 195,500 в Балтийской системе высот.
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низ на отм.+4,000

Патрубок 900×2000(h) мм
низ на отм. +1,000

Воздухозаборная
камера

Технологическое оборудование

Упор

Упор

Упор

Упор

Упор

Упор

Упор

Упор

Упор

Упор

Упор

Упор

Оборудование
систем связи

 REI120

Электрическое
оборудование

Оборудование
ОВКВ

 E
I30

Ý�ñ�ëè���è� ���åùå�èé

Номер
поме-
щения

101

102

103

104

Наименование

Узел гранулирования

  Площадь
м²

Кат.
поме-
щения

885,96

Телекоммуникационное помещение

Помещение пенного пожаротушения105

Тепловой пункт

Венткамера приточная

16,70

35,56

16,35

28,04

В1

В4

В3

В4

В4

Условные обозначения

- Металлическая стеновая трехслойная сэндвич-панель

  с утеплителем из каменной ваты класса НГ толщиной 120 мм

- Перогородка  из металлической стеновой трехслойной сэндвич-панели

  с утеплителем из каменной ваты класса НГ толщиной 120 мм

- Металлическое ограждение

- Металлическая грязезащитная решетка

- Решетчатый настил

- Трап

- Подъемно-секционные ворота

- Требуемый предел огнестойкости строительных конструкций

- Предел огнестойкости стены, к которой примыкает лестница

  3-го типа

Принятые сокращения

- Эвакуационный выходEЕ

 REI120, EI45

EI30

Î�ù�� �ë�ù��ü                                     - 1210,94 �²

Ïë�ù��ü ç�ñò'�é�è                                - 1072,68 �²

Ñò'�èòåëü�ûé ��*å� +û,å �ò�. 0,000         - 16436,20 �³

Ñòå�å�ü �ã�åñò�é��ñòè ç���è�                  - II (2å�å'�ëü�ûé ç���� �ò 22.07.2008 N°123-25)

7ë�ññ ���ñò'8�òè+��é ��9�'��é ���ñ��ñòè   - Ñ0

7�òåã�'è� ç���è� �� +ç'û+�-��9�'��é ���ñ��ñòè  - Â

7ë�ññ :8���è���ëü��é ��9�'��é ���ñ��ñòè    - 2 5,1

ТЭП

Фрагмент 1

Схема установки дверного блока

Фрагмент 2

Схема установки дверного блока

Фрагмент 3

Схема установки дверного блока

Фиксированное
полотно

Фиксированное
полотно

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютному
значению 195,700 в Балтийской системе высот.

Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3106-АР-0003

Узел гранулирования

План на отм.0,000

 

Потапова

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3106-АР-0003_0_0_RU.dwg
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1 3 4 5 6 7 82

	

Б

Â

Второй свет

План на отм. +5,200; +8,000

201

202

 EI45

 E
I45

 E
I45

Таль ручная передвижная
грузоподъемность 2,0 т,низ п.п. +14,700

Таль ручная передвижная
грузоподъемность 2,0 т,низ п.п. +14,700

Металлическая вертикальная 
лестница тип П1-2

Металлическая вертикальная 
лестница тип П1-2

Металлическая вертикальная 
лестница тип П1-2

N3

N11

N3

N11

Дверь герметичная
0,5×1,25(h) м

Перекрытие
на отм.+8,200

Труба воздухозаборная
∅2500 мм, h=15,0 м

Патрубок 900×2000(h) мм
низ на отм. +5,500

Воздухозаборная
камера

Съемное
ограждение

Съемное
ограждение

Оборудование ОВКВ

Оборудование ОВКВ

Технологическое оборудование Технологическое оборудование

 REI120

 E
I30

 EE

 EE

1 2

Фрагмент плана на отм. +10,400

301

Â

Б

	

Второй свет

 EI45

 E
I45

 E
I45

302

Съемное
ограждение

Труба воздухозаборная
∅2500 мм, h=15,0 м

Патрубок 900×2000(h) мм
низ на отм. +10,700

Дверь герметичная
0,5×1,25(h) м

Перекрытие
на отм.+13,400

Воздухозаборная
камера

Съемное
ограждение

Оборудование ОВКВ

Оборудование ОВКВ

 EE

 EE

 E
I30

 REI120

Экспликация помещений на отм.

+5,200; +8,000

Номер
поме-
щения

201

Наименование
  Площадь

м²

Кат.
поме-
щения

Венткамера приточная В448,83

202 Венткамера вытяжная В145,09

Номер
поме-
щения

301

Наименование
  Площадь

м²

Кат.
поме-
щения

Венткамера приточная В448,83

302 Венткамера вытяжная В145,09

Экспликация помещений

на отм. +10,400
Условные обозначения

- Металлическая стеновая трехслойная сэндвич-панель

  с утеплителем из каменной ваты класса НГ толщиной 120 мм

- Перогородка  из металлической стеновой трехслойной сэндвич-панели

  с утеплителем из каменной ваты класса НГ толщиной 120 мм

- Металлическое ограждение

- Решетчатый настил

- Трап

- Требуемый предел огнестойкости строительных конструкций

- Предел огнестойкости стены, к которой примыкает лестница

  3-го типа

Принятые сокращения

- Эвакуационный выходEЕ

 REI120, EI45

EI30

Рук. гр.

Гл. спец.

Н. контр.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3106-АР-0004

Узел гранулирования

План на отм.+5,200; +8,000.
Фрагмент плана на отм.+10,400

 

Потапова

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3106-АР-0004_0_0_RU.dwg
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1 3 4 5 6 7 82

А

Б

В

Планкровли

Парапетнаяворонка200мм

Водосточнаятруба200мм

Парапетнаяворонка200мм

Водосточнаятруба200мм

Аэраторкровельный

Ходовыедорожки

Ходовыедорожки

Аэраторкровельный

Выходсвечи

Трубавоздухозаборная

∅2500мм,h=15,0м

Зонтметаллический

4% 4% 4%

4%4%4%4%

4%

Крышный

вентилятор

Крышный

вентилятор

Крышный

вентилятор

Крышный

вентилятор

4
5
8


616

4
5
8


4
5
8


15 15 15 15

31 12 211 97 39

6



42 11

6



6 6666 6 6 6

6



6

6 6 6

Ходовыедорожки

6
5


15 15

6
5


13
5
5

5

13
5
5

5

6



Системаотводавоздуха Системаотводавоздуха

-Греющийкабельвзонепарапетныхворонок1,0×1,0м-

шириной1,0м

Условныеобозначения

-Решетчатыйнастил

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3106-АР-0005

Узелгранулирования

Планкровли



Потапова

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительствопроизводстваэтилбензоламощностью350тыс.тоннвгодипроизводствастирола
мощностью400тыс.тоннвгод»,«Строительствопроизводстваполистироламощностью250тыс.тонн

вгодиСтроительствообщезаводскогохозяйствадляпроизводстваполистироламощностью
250тыс.тоннвгодипроизводстваэтилбензоламощностью350тыс.тоннвгодипроизводствастирола

мощностью400тыс.тоннвгод»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3106-АР-0005_0_0_RU.dwg
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БА В Б

Стеноваятрехслойнаяметаллическаясэндвич-панель
сутеплениемклассаНГ
(плотностьюнеменее110кг/м)-120мм

Разрез1-1(0003...0005)

Конструкциюкровли
см.разрез1-1

Водосточнаятруба200мм

Водосточнаятруба200мм

В

Молниеприемнаясеткасдержателемпроводника
КровельнаягидроизоляционнаяПВХмембранасмеханическимкреплением
УтеплительизкаменнойватыклассаНГпрочностьюнасжатие
неменее60кПапоГОСТ9573-2012,плотностью180кг/м-50мм
УтеплительизкаменнойватыклассаНГпрочностьюнасжатие
неменее40кПапоГОСТ9573-2012,плотностью110кг/м-100мм
Пароизоляция-алюминизированнаямембрана
Несущийпрофилированныйлист
Несущиеметаллическиеконструкциикаркаса

Расширительная
камера

Расширительная
камера

Расширительная
камера

Стеноваятрехслойнаяметаллическая
сэндвич-панельсутеплениемклассаНГ
(плотностьюнеменее110кг/м)-120мм

Кровельнаясэндвич-панель
сутеплениемклассаНГ
(плотностьюнеменее110кг/м)-120мм

Кровельнаясэндвич-панель
сутеплениемклассаНГ
(плотностьюнеменее110кг/м)-120мм

Конструкциюстены
см.разрез1-1

Конструкциюцоколя

см.разрез1-1

А

Разрез2-2(0003...0005)

ХодовыедорожкиХодовыедорожки

Тальручнаяпередвижная
грузоподъемность2,0т,низп.п.+14,700

ОборудованиеОВКВ

ОборудованиеОВКВ

Электрическое
оборудование

Технологическоеоборудование

СтальнойпрофилированныйлистГОСТ24045-2016
понесущейметаллическойподсистеме
Вентилируемыйвоздушныйзазор-60мм
МинераловатныйутеплительмаркиНГ
(плотностьнеменее110кг/м)-120мм
Кладкаизкирпичакерамическогополнотелого-250мм

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3106-АР-0006

Узелгранулирования

Разрезы1-1;2-2



Потапова

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительствопроизводстваэтилбензоламощностью350тыс.тоннвгодипроизводствастирола
мощностью400тыс.тоннвгод»,«Строительствопроизводстваполистироламощностью250тыс.тонн

вгодиСтроительствообщезаводскогохозяйствадляпроизводстваполистироламощностью
250тыс.тоннвгодипроизводстваэтилбензоламощностью350тыс.тоннвгодипроизводствастирола

мощностью400тыс.тоннвгод»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3106-АР-0006_0_0_RU.dwg
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 3 4 5 6 7 82

Тальручнаяпередвижнаягрузоподъемность2,0т,

низподкрановогопути+14,700

Тальручнаяпередвижнаягрузоподъемность2,0т,

низподкрановогопути+14,700

Вертикальнаяметаллическая

лестницатипаП1-2поГОСТР53254-2009

Железобетонная

площадка

Железобетонная

площадка
Железобетонная

площадка

Железобетонная

площадка

Конструкциюцоколя

см.разрез1-1

Металлическое

ограждениеh=1,25м

Металлическое

ограждениеh=1,25м

Металлическое

ограждениеh=1,25м

Металлическое

ограждениеh=1,25м

Разрез3-3(0003...0005)

Ходовыедорожки

Перемен.

Сетчатоеограждение

СистемаотводавоздухаСистемаотводавоздуха

Б

Конструкциюстены

см.разрез1-1

Конструкциюкровли

см.разрез1-1

Металлическое

ограждениеh=1,25м

ВА

Вертикальнаяметаллическая

лестницатипаП1-2поГОСТР53254-2009

Свеча

Разрез4-4(0003...0005)

Ходовыедорожки

Тальручнаяпередвижная

грузоподъемность2,0т,низп.п.+14,700

Водосточнаятруба200мм

Системаотводавоздуха

Рук.гр.

Гл.спец.

Н.контр.

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

ГИП 25.10.24

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3106-АР-0007

Узелгранулирования

Разрезы3-3;4-4



Потапова

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительствопроизводстваэтилбензоламощностью350тыс.тоннвгодипроизводствастирола
мощностью400тыс.тоннвгод»,«Строительствопроизводстваполистироламощностью250тыс.тонн

вгодиСтроительствообщезаводскогохозяйствадляпроизводстваполистироламощностью
250тыс.тоннвгодипроизводстваэтилбензоламощностью350тыс.тоннвгодипроизводствастирола

мощностью400тыс.тоннвгод»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3106-АР-0007_0_0_RU.dwg
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Схема расположения фундаментов эстакады

32 4 5

А

Б

 А  А (3111.3112-КМ-0005)

СКВ с-8п

Ось эстакады

Х: 453266.0560
Y:  2293112.9370

 Б

 Б (3111.3112-КМ-0005)

6000 24000 6000

36000

1800 1800

20
00

20
00

400 400

40
0

40
0

90
00

1800 1800

20
00

20
00

400 400

40
0

40
0

2000 2000

24
00

24
00

400 400

40
0

40
0

ФМ1
-2,200

ФМ1
-2,200

2000 2000

24
00

24
00

400 400

40
0

40
0

2000 2000

24
00

24
00

400 400

40
0

40
0

2000 2000

24
00

24
00

400 400

40
0

40
0

1800 1800

20
00

20
00

400 400

40
0

40
0

1800 1800

20
00

20
00

400 400

40
0

40
0

ФМ1
-2,200

ФМ1
-2,200

ФМ2
-2,200

ФМ2
-2,200

ФМ2
-2,200

ФМ2
-2,200

С

ВЗТ
∅2000, h=15,0 м

1

А

Л

7

Ситуационный план

Данный чертеж

СКВ с-8п (арх) - 01.10.2022
196.93

Наименование и
N выработки СКВ с-8п (арх)
Абс. отм.
устья, м 196.9

Дата бурения 01.10.2022

Расстояние, м 28.6 24.5

171.0

172.0

173.0

174.0

175.0

176.0

190.0

177.0

178.0

179.0

180.0

181.0

182.0

183.0

184.0

185.0

186.0

187.0

188.0

189.0

194.0

191.0

192.0

193.0

197.0

195.0

196.0

198.0

22/5407 8.6

22/5408 13.2

22/54041.6

22/5405
2.7

190.43 6.50
01.10.2022

183.43
13.5001.10.2022

196.83

194.83

193.83

188.73

187.93

181.13

180.93

0.10

2.10

3.10

8.20

9.00

15.80

16.00

solQIV

tQIV

edQI-III

eP2

eP2

M 1:200 по горизонтали
M 1:100 по вертикали

Инженерно-геологический разрез по скважине СКВ с-8п

2б
2а 2а

2в 2в

2б 2б

7а
7а

7в.1

5а5а

-2,200

195,500
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РГЭ-1а 1,94 2336 12,1

ИГЭ-2б 1,95 2029 7,5

1,93 1857 17,7ИГЭ-7а

(edQI-III)

(tQIV)

       Насыпной грунт - суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая
с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

       полутвердые, тугопластичные

       Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического
вещества

       Глина легкая пылеватая полутвердая (аргиллит выветрелый), с
прослоями песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня
известняка (eP2)

1,92 1821 5,2ИГЭ-2в
     Суглинок тяжелый, пылеватый, мягкопластичный (edQI-III)

1,92 1949 15,5ИГЭ-5а
       Глина легкая пылеватая полутвердая, с примечью органического

вещества (edQ

ИГЭ-2а 1,96 2338 14,5(edQI-III)
       Суглинок тяжелый пылеватый полутвердый, с примесью органического

вещества

ИГЭ-7в.1 1,95 2234 31,5
       Суглинок тяжелый песчанистый полутвердый (песчаник выветрелый), еР2

I-III)

Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов
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шаг 200

2-210-А240C

шаг 200

Цифровые оси

А Б

Выпуски из фундамента

400 400

1

Цифровые оси

Подливка
См. примеч. 6

Болт 1.1.М30х1120 09Г2С-6
ГОСТ 24379.1-2012, 4 шт.

+6,500

+6,600

+6,000

10
00

Арматура
ригеля +6,000

10
00

Арматура
ригеля

10-А240C

ПримечаниеПоз.

марки W8 по водонепроницаемости, F300 по морозостойкости.
7 Монолитные железобетонные фундаменты выполнить из бетона класса В30 по прочности, 
основе толщиной 100 мм. Начальная прочность на сжатие (7 дней) не менее 50 МПа.
6 Монтажную подливку под стальные колонны выполнять безусадочным раствором на цементной 
продуть струей сжатого воздуха.
5 Перед началом бетонирования рабочий шов очистить от грязи металлическими щетками и 
бетоном прочности не менее 1,5 МПа (проверку производить согласно ГОСТ 22690-2015).
бетонируемых колонн. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении 
4 Поверхность рабочих швов бетонирования в фундаменте должна быть перпендикулярна оси
1,0-1,5 мм согласно ГОСТ 10922-2012.
3 В местах пересечения арматурные стержни перевязывать вязальной проволокой диаметром 
2 Защитный слой для рабочей арматуры фундаментов - 40 мм.

1 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе 

с-8п  номер скважины

Спецификация к схеме расположения

Обозначение Наименование Кол. ед. кг.
Масса

Фундаменты

Фундамент ФМ1ФМ1 4

Фундамент ФМ2ФМ2 4

Эстакада в осях 2-5

высот.
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0
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46

50
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6565 150 185 185 150

10
0

27
0

з.с. - защитный слой

10-А240C

шаг 200

Принятые сокращения

8 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1. 
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3111.3112-КЖ-0001

Внутрицеховая эстакада А

Эстакада в осях 2-5.
Схема расположения фундаментов. Фундаменты ФМ1, ФМ2.

Инженерно-геологический разрез по скважине СКВ с-8п

Бережная

Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3111.3112-КЖ-0001_0_0_RU.dwg
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Схема расположения ригелей на отм. +6,000
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе
высот.
3 В местах пересечения арматурные стержни перевязывать вязальной проволокой диаметром
1,0-1,5 мм согласно ГОСТ 10922-2012.
4 Железобетонные ригели выполнить из бетона В30 по прочности, марки W8 по
водонепроницаемости, F200 по морозостойкости.
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Обозначение

Спецификация к схеме расположения

Поз. Наименование Кол. ед. кг.
Масса Примечание

Ригели

Ригель РМ1РМ1 4

Эстакада в осях 2-5
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-3111.3112-КЖ-0002

Внутрицеховая эстакада А
Внутрицеховая эстакада В

Эстакада в осях 2-5
Схема расположения ригелей на отм. +6,000.

Ригель РМ1

Бережная

Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3111.3112-КЖ-0002_0_0_RU.dwg

Эл
ек

т
ро

нн
ая

 п
ро

ве
рк

а 
пр

ой
де

на

2
6

8
6

7
9

9
5

4
0



Б1

К1

Поз.

 40К4

50Ш1

Ведомость элементов

элемента
Марка

Б2

Сечение Усилие для прикрепления

металла
марка

вание или
Наимено-

Примечание

Эскиз Состав А, кН
+ -

N, кН
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M, кН·м
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Гн  200×10Б5

БП1  25Б1

С345-5

С345-5

С345-5

С345-5
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской
системе высот.

Эстакада в осях 2-5
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-3111.3112-КМ-0001

Внутрицеховая эстакада А
Внутрицеховая эстакада В

Эстакада в осях 2-5.
Схемы расположения элементов на отм.

+6,000; +9,500; +13,000

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3111.3112-КМ-0001_0_0_RU.dwg
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Схема расположения элементов на отм. +16,500
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской
системе высот.
3 Ведомость элементов смотреть NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3111.3112-КМ-0001.

Эстакада в осях 2-5

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-3111.3112-КМ-0002

Внутрицеховая эстакада А
Внутрицеховая эстакада В

Эстакада в осях 2-5.
Схемы расположения  элементов на отм.

+16,500; +20,000; +23,000

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3111.3112-КМ-0002_0_0_RU.dwg
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Схема расположения элементов на отм. +25,800
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Схема расположения элементов на отм. +28,600
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Схема расположения кабельных полок
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской
системе высот.
3 Ведомость элементов смотреть NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3111.3112-КМ-0001.

Эстакада в осях 2-5

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-3111.3112-КМ-0003

Внутрицеховая эстакада А
Внутрицеховая эстакада В

Эстакада в осях 2-5. Схемы расположения
элементов на отм. +25,800; +28,600. Схемы

расположения прогонов покрытия и
кабельных полок

Кича

Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3111.3112-КМ-0003_0_0_RU.dwg
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Схема расположения переходных площадок
на отм. +6,190; +9,690; +20,190
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Схема расположения площадок обслуживания
на отм. +23,150; +25,950
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской
системе высот.
3 Ведомость элементов смотреть NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3111.3112-КМ-0001.

Эстакада в осях 2-5

- ограждение

- настил толщиной 30 мм;

Условные обозначения

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-3111.3112-КМ-0004

Внутрицеховая эстакада А
Внутрицеховая эстакада В

Эстакада в осях 2-5.
Схемы расположения переходных площадок и

площадок обслуживания

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3111.3112-КМ-0004_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской
системе высот.
3 Ведомость элементов смотреть NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3111.3112-КМ-0001.

Эстакада в осях 2-5

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-3111.3112-КМ-0005

Внутрицеховая эстакада А
Внутрицеховая эстакада В

Эстакада в осях 2-5.
Сечения А-А; Б-Б; В-В

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3111.3112-КМ-0005_0_0_RU.dwg
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Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.2-3111.3112-КМ-0006

Внутрицеховая эстакада А
Внутрицеховая эстакада В

Эстакада в осях 2-5.
Узлы 1...5

Кича
Сидорин
Семенов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3111.3112-КМ-0006_0_0_RU.dwg Формат A2
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской
системе высот.
3 Ведомость элементов смотреть NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3111.3112-КМ-0001.
4 Марка стали пластин и гнутых профилей 355-8 по ГОСТ 19281-2014.

Эстакада в осях 2-5
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Профилированная мембрана                                          - 8 мм
Экструзионный пенополистирол XPS                             - 100 мм
2 слоя гидроизолирующего материала                             - 8 мм 
Праймер битумный
Уклонообразующая стяжка из цементно-песчаного раствора М150,
армированная сеткой 5 мм Вр-I                             - 30-90 мм
Плита перекрытия П2                                                  - 250 мм

Формат A3x3

1  Все сборные элементы колодцев при монтаже устанавливаются на цементно-песчаном растворе марки
М150  толщиной не менее 10 мм.

.

2  Схему расположения колодцев и направление трубопроводов см. в разделах НВК и генплана.
3   Щебень принять по ГОСТ 8267-93 фракции 20-40 мм.
4   Наружные стены колодца утеплить на глубину промерзания экструзионным пенополистиролом XPS
толщиной 100 мм при помощи анкера с тарельчатым полимерным дюбелем по ГОСТ Р 58359-2019.
5  Железобетонные изделия колодцев выполнить из бетона класса В30, марки по морозостойкости F200,
 марки по водонепроницаемости W8. Стеновые кольца выполнить толщиной 80 мм с обеспечением
защитного слоя рабочей  арматуры 35 мм. Опорное кольцо выполнить с обеспечением защитного слоя
рабочей арматуры 35 мм.
6 Крутизну откосов проектируемого котлована принять:
  - 1:1 при глубине котлована до 3,0 м.

  Обратную засыпку котлована производить песчаным грунтом (принятым в качестве насыпного для
площадки строительства) слоями по 0,20-0,30 м с уплотнением
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3122-КЖ-0001

Наружные сети водоснабжения (ПС)

Схема колодца 3000х2500 мм

 

Скопинцев
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3122-КЖ-0001_0_RU.dwg
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каждого слоя, коэффициент уплотнения k=0,95 при оптимальной влажности по ГОСТ 22733-2016.
7 Для спуска в колодец в стеновых кольцах горловины предусмотрены ходовые скобы диаметром 16 мм
 из стали класса С245. Ходовые скобы могут устанавливаться до бетонирования колец или после
 их распалубки с заделкой цементным раствором в специальных отверстиях колец. Способ установки
 ходовых скоб необходимо оговаривать в заказе на поставку изделий.

Эл
ек

т
ро

нн
ая

 п
ро

ве
рк

а 
пр

ой
де

на

4
9

9
0

0
5

5
8

7
0



40
0

3500

10
00

46

15
8

46

25
0

20
0

400

3000

10
00

40
0

10
00

80
0

80
0

80

20
0

25
0

3500

14
00

30
00

40
0

46

15
8

46

30
00

46

3500

46

15
8

46

4646

46 46

1-1

 2-2

4646

150 мм по периметру

150 мм по периметру

3-3

12-А400С

12-А400С

12-А400С

5-5

Приямок 400x400x150 (h)

4-4

12-А400С

12-А400С

12-А400С

12-А400С

12-А400С

Гидрошпонка

Гидрошпонка

 16-А240С

 16-А240С

750 1000 7501000

750

80

 16-А240С
1000

10-A240C

10-A240C

10-A240C

10-A240C

400

40
0

250

25
0

3500

12x200=2400

6x
20

0=
12

00

46 46

46
46

12-А400С

12-А400С

12-А400С

см.п.1

12-А400С
см.п.1

12-А400С

Армирование верхней зоны
Армирование нижней зоны

1000 750
150 мм по периметру
Гидрошпонка

3500

Стена монолитная Стена монолитная

Стена монолитная

Шов бетонирования

Шов бетонирования

80
Отм. дна колодца 
примеч. 7

Отм. дна колодца 
примеч. 7

10-A240C

Приямок 400x400x150 (h)

15
0

5x
16

0=
80

0

5x160=800

50

10-A240C

46

60

12-А400С

46

12x200=240046

50
50

50

60

12x200=2400

5x160=800

5x160=800 12x200=24005x160=800

10-A240C

10-A240C

5x160=800

12-А400С12-А400С

11

22

33

44

5

5

33

Выпуски арматуры условно не показаны

Выпуски арматуры условно не показаны

58
13

4
18

8
2х

20
0=

40
0

2х
12

0
8х

20
0=

16
00

18
8

13
4

58

70 110 7х200=1400 140 8х200=1600

110

70

12-А400С

12-А400С

12-А400С 12-А400С

12-А400С

12-А400С

12-А400С

12-А400С12-А400С
 примеч. 8

 примеч. 8

Шов бетонирования

Шов бетонирования

12-А400С12-А400С
 примеч. 8

 примеч. 8

12-А400С12-А400С
 примеч. 8  примеч. 8

12-А400С12-А400С
 примеч. 8  примеч. 8

150 мм по периметру
Гидрошпонка

12-А400С

12-А400С

12-А400С

12-А400С
 примеч. 8

 примеч. 8

208

12-А400С

12-А400С
 примеч. 8

 примеч. 8

208

40
0

10
00

208

46208

44

5

5

12-А400С

12-А400С
 примеч. 8

 примеч. 8
12-А400С

12-А400С
 примеч. 8

 примеч. 8

12-А400С

10
00

40
0

12-А400С

12-А400С
 примеч. 8

 примеч. 8

40
0

12-А400С

12-А400С
 примеч. 8

 примеч. 8

12-А400С

10
00

20
8

9x
20

0=
18

00
5x

16
0=

80
0

20
8

Плита днища Д2
Опалубочный чертеж плиты днища Д2

7x200=1800 5x160=800208

шаг 200
12-А400С

12-А400С
шаг 200

12-А400С
шаг 200

12-А400С
шаг 200

58 134

58134

Стена монолитная

30
00

12
0

2х
20

0
18

0

10
0

100

12-А400С

Формат A3x4
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3122-КЖ-0002

Наружные сети водоснабжения (ПС)

Опалубочный и арматурный чертеж плиты
днища Д2

 

Скопинцев
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3122-КЖ-0002_0_RU.dwg

 

1 В районе приямка арматуру поз. 1, 2 обрезать по месту.
2 Места пересечения арматурных стержней крепить между собой вязальной проволокой по ГОСТ Р 57997-2017 
во всех точках пересечения.
3 Минимальный защитный слой для торцов стержней арматуры принят 20 мм.
4 В ведомости деталей размеры деталей указаны по наружным граням стержней.
5 На схеме армирования плиты днища размеры даны по центрам стержней.
6 В спецификации элементов плиты днища Д2 и в ведомости расхода стали расход приведён на одну плиту днища.
7 Выпуски позиций 5, 6 и 7, 8 чередовать между собой так, чтобы относительное количество стыкуемой в одном
расчетном сечении элемента рабочей арматуры было не более 50%.
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Выпуски арматуры
плиты днища Д2
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шаг 200
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Дополнительное армирование внутренней

Отм. низа трубы

      и наружной грани стены)

1630

10 - A400C

10 - A400C

10 - A400C

10 - A400C

10 - A400C

Формат A2

1 Места пересечения арматурных стержней крепить между собой вязальной проволокой по ГОСТ Р 57997-2017 во
всех точках пересечения.
2 Минимальный защитный слой для торцов стержней арматуры принят 20 мм.
3 В ведомости деталей размеры деталей указаны по наружным граням стержней.
4 На схеме армирования стен размеры даны по центрам стержней.
5 В местах установки сальников арматурные стержни вырезать по месту.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3122-КЖ-0003

Наружные сети водоснабжения (ПС)

 Стена Cм2

 

Скопинцев
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3122-КЖ-0003_0_RU.dwg
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Схема дополнительного нижнего и верхнего
армирования в зоне отверстия оголовка
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1 Все незамаркированные на схеме армирования элементы соответствуют поз. 3.
2 Места пересечения арматурных стержней крепить между собой вязальной
проволокой по ГОСТ Р 57997-2017 во всех точках пересечения.
Элементы поз. 3 крепить сварными швами ГОСТ 14098-2014-K1-Kт.
3 В ведомости деталей размеры деталей указаны по наружным граням стержней.
4 Общие указания по утеплению, вторичной гидроизоляции см. на принципиальной
схеме колодцев.
5 На схемах армирования размеры даны по центрам стержней.
6 Спецификация элементов плиты покрытия и ведомость расхода стали приведена на
одну плиту покрытия.
7 Арматурные стержни в местах отверстий обрезать по месту и загнуть внутрь плиты.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3122-КЖ-0004

Наружные сети водоснабжения (ПС)

Опалубочный и арматурный чертеж плиты
покрытия П2

 

Скопинцев
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3122-КЖ-0004_0_RU.dwg
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(Армирование)

12-А400С
шаг 200

Буквенная ось
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СКВ 209 - 28.07.2024
196.46

Наименование и
N выработки СКВ 209

Абс. отм.
устья, м 196.5

Дата бурения 28.07.2024

Расстояние, м
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194.0
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20125
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20126 7.0
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189.46

185.46

2.00

3.50

7.00

11.00

tQIV

РГЭ-1а

2в

2б

5а

Инженерно-геологический разрез по скважине СКВ209

-1,600

+0,300

NMB

1   Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2   За относительную отм. 0.000 принята планировочная отметка земли, что соответствует абсолютной отметке 196.60 в Балтийской
системе высот.
3   Монолитные железобетонные фундаменты выполнены из бетона класса В30 по прочности, марки W8 по водонепроницаемости, F300 по
морозостойкости.  Подливку выполнить на безусадочном растворе
4   Защитный слой бетона для рабочей арматуры фундаментов - 40 мм.
5   Арматура класса А400С принята из стали 25Г2С по ГОСТ 34028-2016, класса А240С - из стали Ст3сп2 по ГОСТ 380-2005.
6   В местах пересечения арматурные стержни перевязывать вязальной проволокой диаметром 1,0-1,5 мм согласно ГОСТ 10922-2012.

Спецификация к схеме расположения

Поз.

ФМ1

 

Обозначение

двнный лист

 

Наименование

Фундамент ФМ1

 

Кол.

8

 

Масса,
ед., кг

 

Приме-
чание

 

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

 

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3402-КЖ-0001

Площадка для хранения некондиционного
полистирола

Схема расположения фундаментов.
Фундамент ФМ1. Инженерно-геологический

разрез по скважине СКВ209

 

Кушнир
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3402-КЖ-0001_0_0_RU.dwg
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C

Принятые сокращения
з.с.  - защитный слой;

Условное
обозначение

Характеристика грунтов

Пл
от

но
ст

ь, 
г/

см
3

ρ

Уг
ол
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ну
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го

тр
ен

ия
, °
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ое
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це
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,

кП
а

Мо
ду

ль
 д

еф
ор

ма
ци

и,
МП

а

φc E

Номер ИГЭ,
РГЭ

РГЭ-1а 1,94 2336 12,1

ИГЭ-2б 1,95 2029 7,5

1,92 1821 5,2ИГЭ-2в

Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов

(edQI-III)

       Насыпной грунт - суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая
с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

       полутвердые, тугопластичные (tQIV)

       Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического
вещества

     Суглинок тяжелый, пылеватый, мягкопластичный (edQI-III)

1,93 1857 17,7ИГЭ-7а
       Глина легкая пылеватая, полутвердая (аргиллит выветрелый), с

прослоями песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня и
известняка (eP2)

1,98 343 24,1ИГЭ-7в
       Песок мелкий, средней крупности, средней плотности, плотный (песчаник

выветрелый), водонасыщенный, средней степени водонасыщения

2,13 2711 28,7ИГЭ-7в,4
       Щебенистый грунт, очень прочный, водонасыщенный, слабовыветрелый

(щебень известняка, аргиллита)

 Инженерно-геологическая скважина

Условные обозначения

  Уровень грунтовых вод

Таблица нагрузок

Марка
элемента

Марка
фундамента

Основное сочетание

Нх, кН Нy, кН N, кН Mx,
кН·м

My,
кН·м

ФМ1

5,4 80,6 -235,2 0 0

0,8 82,2 -225,5 0 0

6,5 78,9 -232,2 0 0

 Примечание - Нагрузки проведены по верху обреза фундамента

N
My

Mx
Hy

Hx

y

x

Цифровая ось

Буквенная ось

5,0 8,5 -39,4 0 0

Эл
ек

т
ро

нн
ая

 п
ро

ве
рк

а 
пр

ой
де

на

1
4

1
8

3
0

4
3

0
6



В

А

Б

90
00

90
00

18
00

0
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Плита пола П1 - бетон кл. В30 W8 F300
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шаг 200
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(Армирование)

300

40

40

3580

2х
20

0=
40

0

10-500С

150

8-А240

8-А240

з.с
.

з.с
.

285

30
0

10
0

Экструдированный пенополистирол

30

15
0

235
30
235

500
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Водонепроницаемый наконечник

Воздушный зазор

1

Бетон класса B30, W8, F300

Шнур уплотненный герметизирующий

Однокомпонентный герметик

П1

22
 Шаг 300

Бетонная подготовка B7.5

-0,300

-0,600

10% 10%

150

20 100

10

-0,300

Полиэтиленовая пленка
400 мкм

Экструдированный пенополистирол

Однокомпонентный полиуретановый герметикБетон В30, W8, F300

2-2
Опалубка

NMB

1 За относительную отм. 0.000 принят уровень планировочной отметки замели абсолютная отметка 196.60 в Балтийской системе высот.

C

Принятые сокращения
з.с.  - защитный слой

Спецификация к схеме расположения

Поз.

ПлМ1

 

Обозначение

 

Наименование

Плита монотная ПлМ1

 

Кол.

1

 

Масса,
ед., кг

 

Приме-
чание

 

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3402-КЖ-0002

Площадка для хранения некондиционного
полистирола

Схема расположения плиты пола П1.
Узлы 1; 2. Сечения 1-1, 2-2

 

Кушнир
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3402-КЖ-0002_0_0_RU.dwg
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45Ш1
345-5

Болт М24
шт. 16

t30
355-8

45Ш1
С345-5

360

+4,300

В

1   Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2   За относительную отм. 0.000 принята планировочная отметка земли, что соответствует абсолютной отметке 196.60 в Балтийской
системе высот.
3   Все открытые стальные конструкции подлежат антикоррозийной защите, которую необходимо выполнить в соответствии с
требованиями СП 28.13330.2017 и ГОСТ 9.403-2022. По завершению монтажа поврежденное покрытие восстановить по типу
существующего.
4   Заводские соединения элементов конструкций выполнить электродами Э50 по ГОСТ 9467-75. Высоту сварного шва принять по
наименьшей толщине свариваемых элементов.
5   Материал фасонок, ребер жесткости и элементов крепления сталь 355-8 по ГОСТ 19281-2014,

C
NMB

Рук. гр.
Гл. спец.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-КМ-0001

Площадка для хранения некондиционного
полистирола

Схема расположения элементов каркаса.
Узлы 1 ... 3. Сечения 1-1; 2-2

 

Кушнир
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3402-КМ-0001_0_0_RU.dwg
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Фасад 1-38

Вертикальная металлическая лестница
тип П1-2 по ГОСТ Р 53254-2009

Вертикальная металлическая лестница
тип П1-2 по ГОСТ Р 53254-2009

1

2 29 4 5

6

3

0,000

+8,200

+2,400

+10,620

+16,970

+2,115

-1,200 -1,200
+1,500

+3,000

+5,500

+3,250

-0,020

+9,660

+1,950

-1,050

+6,000

-0,020

+2,900
+2,400

-0,020

+1,230

-0,020

+7,315

+92,595

+105,395

+108,395

+113,195

+116,195

+5,000

-0,400

+10,600

+16,200

+6,746

+7,800

+17,200

-0,100

+1,230

+2,900

+13,800 +13,800

+0,980

+2,980

+13,400

6

Зонт металлический

10

7 88

8

-1,070

+4,230

+10,980

+8,480

+5,650

6

Фасад А-Р

0,000

+3,000

V-6312 V-7312

-0,100

Зонт металлический

Вертикальная металлическая лестница
тип П1-2 по ГОСТ Р 53254-2009

А И М Р

1

25

6

7

4

+13,950

-1,200-1,200

+10,620

+8,200

-0,020

+2,400

-0,020

+1,250

+16,970

+36,700

+33,700

+25,700

+20,900

+41,500

+44,500

+45,600

+42,750

+37,950

+34,950

+22,150

+2,900 +2,900

+13,800

6

Вертикальная металлическая лестница
тип П1-2 по ГОСТ Р 53254-2009

+7,315

+7,315

+12,970

+9,360

8

6

6

8

Вертикальная металлическая лестница
тип П-1 по ГОСТ Р 53254-2009

Поз.
отделки

Наименование
элемента
фасада

Примечание

Стены
Стеновые трехслойные
металлические сэндвич-панели
с полимерным покрытием

Белый

Графитовый серыйЦоколь

Двери, ворота металлические Окраска порошковой краской

Обрамление дверных проемов
Оцинкованная сталь с
полимерным покрытием

Металлические элементы площадок,
лестниц, опор, рам под жалюзийные
решетки

Бело-алюминиевый

Ограждения площадок и лестничных
маршей, металлические элементы
ограждения лестниц

Стальные с полимерным покрытием Транспортно-
желтый

Металлический профилированный
настил с полимерным покрытиемКозырьки

Элементы водосточной системы
Листовая оцинкованная сталь
толщиной не менее 0,7 мм
с полимерным покрытием

Сетчатое ограждение

Металлический стальной
профилированный лист с полимерным
покрытием

Ведомость отделки фасадов

Стальные с полимерным покрытием

Наименование
материала
отделки

Наименование и номер эталона цвета
или образец колера

Металлический профилированный
настил с полимерным покрытием

1
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9

10

RAL 9010

RAL 7024

RAL 9006

RAL 1023

RAL 9010

RAL 7024

RAL 7024

RAL 7024

RAL 9006

Белый

Графитовый серый

Графитовый серый

Графитовый серый
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9
7
9

Условные обозначения

- Светильник наружного освещения (настенный)

Воздухозаборная труба
Изделие комплектной заводской
поставки с полимерным покрытием RAL 9010 Белый

Бело-алюминиевый

RAL 9010

RAL 7024

Белый

Графитовый серыйФасонные элементы:
нащельники, фартуки, отливы и т.п.
Цвет нащельника принимать
 по цвету конструкции

Листовая оцинкованная сталь
толщиной не менее 0,7 мм с
полимерным покрытием

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

61

Обшивка колонн каркаса:
- плиты утеплителя из минеральной
ваты (плотностью не менее 110 кг/м)
толщиной 150 мм, гидрофобные
негорючие, паропроницаемые, с
высокой прочностью на отрыв на
высоту 1500 мм от низа ж.б.
перекрытия;
- профлист С8-1150-0,5 на всю
высоту колонны

RAL 7024

Листовая оцинкованная сталь
толщиной не менее 0,7 мм
с полимерным покрытием

Графитовый серый

Обшивка межэтажной плиты
перекрытия:
- стальная горячеоцинкованная
подсистема;
- плиты утеплителя из минеральной
ваты (плотностью не менее 110 кг/м)
толщиной 150 мм, гидрофобные
негорючие, паропроницаемые с
высокой прочностью на отрыв,
крепление к ж. б. плите
торельчатыми дюбелями со стальным
сердечником;
- облицовка из оцинкованного
профлиста НС-35-1000-0,7 ГОСТ
24045-2016 с износоустойчивым
полимерным покрытием и креплением
саморезами из  оцинкованной стали с
прокладкой из ЭПДМ резины с шагом
300 мм

Листовая оцинкованная сталь
толщиной не менее 0,7 мм
с полимерным покрытием

БелыйRAL 9010

11
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Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3404-АР-0001

Склад готовой продукции

Фасады 1-38, А-Р

 

Потапова
Фанян
Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3404-АР-0001_0_0_RU.dwg
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Фасад 38-1
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Вертикальная металлическая лестница
тип П1-2 по ГОСТ Р 53254-2009

Жалюзийные решетки
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Вертикальная металлическая лестница
тип П1-2 по ГОСТ Р 53254-2009

Вертикальная металлическая лестница
тип П1-2 по ГОСТ Р 53254-2009
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Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3404-АР-0002

Склад готовой продукции

Фасады 38-1, Р-А

 

Потапова
Фанян
Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3404-АР-0002_0_0_RU.dwg
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Вертикальная металлическая лестница
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Ж.б. перекрытие
низ плиты на отм.+3,000

Станция пожаротушения

Аппаратная

Помещение хранения красок и растворителей

Помещение хранения расходных материалов

Кладовая хранения инструментов

Помещение упаковки

Камера трансформаторов №1

Камера трансформаторов №2

Камера трансформаторов №3

Камера трансформаторов №4

Телекоммуникационное помещение

Экспликация помещений

Номер
поме-
щения
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Наименование

Стоянка вилочных погрузчиков

  Площадь
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Кат.
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Компрессорная

Тепловой пункт

Вытяжная венткамера

Помещение хранения добавок и хим. реагентов

Венткамера

Помещение начальника смены*

Санузел мужской

Санузел женский

Помещение уборочного инвентаря

Помещение ИБП

Коридор

Помещение хранения поддонов

Склад готовой продукции на 2043 палетомест

Помещение рабочего персонала*

Комната отдыха водителей*

Тамбур

Помещение обогрева

В2

172,89

Помещение операторов фасовки*

Тамбур

43,33

151,58

46,30

34,73

282,00

119,51

67,60

2398,34

29,03

29,03

29,03

30,10

121,46

23,08

22,40

50,76

4,12

4,82

4,26

19,09

23,75

46,21

4,63

1602,93

7108,52

31,40

31,01

37,58

5,32

В1

В2

В2

В3

В1

В1

В1

В3

В4

В4

В3

132 Санузел для водителей 6,11

В4

В4

46,30

В1

В3

В3

В3

В3

В3

В3

Общая площадь                                          - 14111,83 м²

Площадь застройки                                      - 14020,75 м²

Строительный объем выше отм. 0,000                - 127440,70 м³

Степень огнестойкости здания                        - II (Федеральный закон от 22.07.2008 N°123-ФЗ)

Класс конструктивной пожарной опасности         - С0
Категория здания по взрыво-пожарной опасности   - В

Класс функциональной пожарной опасности          - Ф5.2

Технико-экономические показатели
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Формат A2x3

- электрополотенцем (или диспенсером с бумажными полотенцами);
- пластиковой корзиной для мусора.
Кабины санузлов дополнительно укомлектовать:
- держателем для туалетной бумаги;
- пластиковой корзиной для мусора;
- ершиком напольным.
Помещение уборочного инвентаря укомплектовать:
- Стеллажом для хранения моющих средств.

ГИП

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

25.10.24

Н. контр

63

1  За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке
по генплану  197,400.

2  Условные обозначения, принятые сокращения см. лист 0004.
3 Знаком * обозначены помещения с постоянным пребыванием персонала, оборудованные

ультрафиолетовыми облучательными установками длительного действия (совмещенными с осветительными
установками).

4 Тамбуры санузлов дополнительно укомплектовать:
- шкафом-тумбой для уборочного инвентаря (на всю ширину помещения с встроенным в столешницу

умывальником);
- зеркалом настенным (над умывальником);
- диспенсером для жидкого мыла;

Рук. гр.
Гл. спец.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3404-АР-0003

Cклад готовой продукции

План на отм. 0,000

 

Потапова
Фанян
Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс.
тонн в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3404-АР-0003_0_0_RU.dwg

 



Помещение распределительного устройства
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+3,210

Условные обозначения

- Ìåò�ëëè�åñ��	 ñòå����	 ò�å�ñë�é��	 ñ����è�-���åëü
  ñ �òå�ëèòåëå� èç ���å���é ��òû �ë�ññ� ÍÃ ò�ëùè��é 120 ��

- Ì���ëèò�ûé #åëåç�$åò��

- Ïå��ã������  èç �åò�ëëè�åñ��é ñòå����é ò�å�ñë�é��é ñ����è�-���åëè
  ñ �òå�ëèòåëå� èç ���å���é ��òû �ë�ññ� ÍÃ ò�ëùè��é 120 ��

- Ïå�åã������ ñ ����ñë�é��é �$ëè�����é ���è������û�è
  �å�å�ò��-�è�å��ëü�û�è �ëèò��è �� �åò�ëëè�åñ���� �����ñ� из
  тонкостенных оцинкованных металлических профилей (ñ
  ç���ë�å�èå�  жесткими гидрофобизированными
  минераловатными плитами) ò�ëùè��é 100 ��

- Ö���ëü èç ����ëèò��ã� #åëåç�$åò��� ò�ëùè��é 250 �� ñ �òå�ëèòåëå�
  èç ���å���é ��òû �ë�ññ� ÍÃ �ë�ò��ñòüþ �å �å�åå 110 �ã/�³
  (ò�ëùè��é 120 ��) ñ �$ëè�����é �åò�ëëè�åñ�è� ���.èëè������û�
  ëèñò�� �� �åò�ëëè�åñ���� �����ñ� (��ç��/��	 ���ñë�é�� 60 ��)

- Ìåò�ëëè�åñ��å �ã��#�å�èå

- Ìåò�ëëè�åñ��	 ã�	çåç�ùèò��	 �å/åò��

- Ï��1å���-ñå��è���ûå ����ò�

- Ï�ëåò��åñò�

- 2��� ��è#å�è	 �èë���û� ��ã��ç�è���

- Ä�å���é $ë�� �ã�å�ç�û��ñò�é�èé

- Дверной блок стальной герметический

- Трап

- Облицовка крупноформатными HPL панелями толщиной
8 мм по металлическому каркасу из тонкостенных
оцинкованных металлических профилей

- Ò�å$�å�ûé ��å�åë �ã�åñò�é��ñòè ñò��èòåëü�û� ���ñò����èé

- Ò�å$�å�ûé ��å�åë �ã�åñò�é��ñòè ç���ë�å�è	 ���å���

Принятые сокращения

- Эвакуационный выходEЕ

REI150, EI45
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Cклад готовой продукции

План на отм.+3,000; +3,250; +5,800

 

Потапова

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3404-АР-0004_0_0_RU.dwg
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+10,620

Парапетная воронка 200 мм на отм.+9,660

Водосточная труба 200 мм 

+8,200

Парапетная воронка под трубу 200 мм 

Водосточная труба 200 мм

Парапетная воронка под трубу 200 мм 
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Труба воздухозаборная
∅1700 мм, h=15,0 м
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Воронка внутреннего водостока

(расчет воронок у ВК) на отм.+15,975

Воронка внутреннего водостока

(расчет воронок у ВК) на отм.+15,975

Воронка внутреннего водостока

(расчет воронок у ВК) на отм.+7,225

Вертикальная металлическая лестница

тип П1-2 по ГОСТ Р 53254-2009

Металлическая вертикальная 

лестница тип П1-2

Вертикальная металлическая лестница

тип П1-2 по ГОСТ Р 53254-2009

Вертикальная металлическая лестница

тип П1-2 по ГОСТ Р 53254-2009

Труба воздухозаборная

800 мм, h=15,0 м
Парапетная воронка под трубу 200 мм на отм.+6,476

Водосточная труба  200

Зонт металлический

Зонт металлический

Металлическая площадка для

обслуживания наружных блоков

кондиционеров
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- Греющий кабель в зоне парапетных воронок 1,0×1,0 м, в
  зоне желоба внутреннего водостока - шириной 1,0 м

- Аэратор кровельный

- Водосточная воронка

- Ходовые дорожки

- Дефлектор

- Тротуарная плитка по ГОСТ 17608-2017

Условные обозначения
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3404-АР-0005

Cклад готовой продукции

План кровли

 

Потапова

Фанян

Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3404-АР-0005_0_0_RU.dwg
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+6,000

45
00

+20,900

-37,995

+36,700

+41,500

+44,500

-0,100

+16,970

Перемен.

+8,200
Перемен.

+10,620

+5,100

+0,980

+10,620

-0,100

Съемные несгораемые сульфатно-кальциевые плиты фальшпола  
размером 600х600 мм (плотностью не менее 1500 кг/м) 
с антистатическим гомогенным ПВХ покрытием с удельным
поверхностным электрическим сопротивлением 5·10  до 10  Ом - 30 мм
Несущий каркас фальшпола - 1270 мм
Шлифовка с последующим нанесением упрочняющей флюат-пропитки
Монолитная ж.б. плита

Стеновые трехслойные металлические сэндвич-панели
с утеплителем класса НГ (плотностью не менее 110 кг/м) - 120 мм

Молниеприемная сетка с держателем проводника
Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана с механическим креплением
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью на сжатие
не менее 60 кПа по ГОСТ 9573-2012, плотностью 180 кг/м - 50 мм
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью на сжатие
не менее 40 кПа по ГОСТ 9573-2012, плотностью 110 кг/м - 130 мм
Пароизоляция - алюминизированная мембрана
Монолитная ж.б. плита (в несъемной опалубке)
Металлические несущие конструкции

Керамогранит группы АI ГОСТ 13996-2019 антискользящий
износоустойчивый неглазурованный матовый с затиркой швов - 10 мм
Клеящий состав С1 ГОСТ Р 56387-2018 - 10 мм
Водно - дисперсионная грунтовка глубокого проникновения 
АК-0 бесцветная ГОСТ 9825-73
Цементно - песчаная стяжка М150 - 40 мм
Подстилающий слой - монолитная ж. б. плита 
Засыпка уплотненным песком
Монолитная ж.б. плита

Молниеприемная сетка с держателем проводника
Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана с механическим креплением
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью на сжатие
не менее 60 кПа по ГОСТ 9573-2012, плотностью 180 кг/м - 50 мм
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью на сжатие
не менее 40 кПа по ГОСТ 9573-2012, плотностью 110 кг/м - 130 мм
Пароизоляция - алюминизированная мембрана
Несущий профилированный лист
Несущие металлические конструкции каркаса

Подвесной 
потолок

Молниеприемная сетка с держателем проводника
Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана с механическим креплением
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью на сжатие
не менее 60 кПа по ГОСТ 9573-2012, плотностью 180 кг/м - 50 мм
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью на сжатие
не менее 40 кПа по ГОСТ 9573-2012, плотностью 110 кг/м - 130 мм
Уклонообразующий слой из керамзитобетона плотностью 600 кг/м
Пароизоляция - алюминизированная мембрана
Монолитная ж.б. плита

Вертикальная металлическая лестница
типа П1-2 по ГОСТ Р 53254-2009

Вертикальная металлическая лестница
типа П-1 по ГОСТ Р 53254-2009

Вертикальная металлическая лестница
типа П1-2 по ГОСТ Р 53254-2009

Конструкцию перекрытия см. разрез 3-3

+2,115

Обшивку колонн см. разрез 3-3
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00

Вертикальная связь

+2,980

(0003...0006)

180000

6000

Оборудование АСУ

+2,100

УЧП

ур. з.ур. з.

+10,980

+5,000

-0,400

+10,600

+16,200

+7,800

+17,200

+13,400

1 2 4 12 14 16 17 18

-1,200

Перемен.

Разрез 2-2

2/1 3 5 8

62000

0,000

19

0,000

+3,000+3,000

+20,900

+33,700

+36,700

-0,020

+1,230

+12,900

6000

1000

5000

1000

5000 6000 3000 6000 6000 6000 5000

1000

3000

10

6000

+16,970

+8,200

+5,500

3/1 6

6000
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+6,800
Перемен.

+16,970

+2,400

60
0

Молниеприемная сетка с держателем проводника
Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана с механическим креплением
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью на сжатие
не менее 60 кПа по ГОСТ 9573-2012, плотностью 180 кг/м - 50 мм
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью на сжатие
не менее 40 кПа по ГОСТ 9573-2012, плотностью 110 кг/м - 130 мм
Пароизоляция - алюминизированная мембрана
Несущий профилированный лист
Несущие металлические конструкции каркаса

Конструкцию стены см. разрез 1-1

Вертикальная металлическая лестница
типа П1-2 по ГОСТ Р 53254-2009

Стеновые трехслойные металлические сэндвич-панели 
с утеплителем класса НГ (плотностью не менее 110 кг/м)
по подсистеме из стальных прокатных профилей - 120 мм
Ж.б. противопожарная стена

(0003...0006)

Технологическое 
оборудование

+3,000 +3,000

ур. з.

УЧП УЧП
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3404-АР-0006

Cклад готовой продукции

Разрезы 1-1, 2-2

 

Потапова
Фанян
Новикова

Вавилов

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3404-АР-0006_0_0_RU.dwg
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+11,142
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+15,975

2%

+13,307

*

+3,000

Сетчатое ограждение по
металлическому каркасу

Полимерная антистатическая токопроводящая напольная система на 
основе эпоксидных смол - 2 мм
Грунтовка под наливное покрытие
Стяжка из бетона В22,5 - 50 мм
Слой парогидроизоляции
Железобетонная плита перекрытия - 200 мм
Стальная горячеоцинкованная подсистема
Плиты из минеральной ваты (плотностью не менее 110 кг/м) толщиной 150 мм, 
гидрофобные негорючие паропроницаемые с высокой прочностью на отрыв, 
крепление к ж. б. плите торельчатыми дюбелями со стальным сердечником
Облицовка из оцинкованного профлиста НС-35-1000-0,7 с износоустойчивым
полимерным покрытием и креплением саморезами из оцинкованной
стали с прокладкой из ЭПДМ резины с шагом 300 мм

Колонна обшивается:
- слой утеплителя
на высоту 1500 мм
от низа ж. б. перекрытия;
- профлист на всю высоту

Конструкцию стены см. разрез 4-4

Конструкцию стены см. разрез 1-1

Конструкцию кровли 
см. разрез 2-2

Молниеприемная сетка с держателем проводника
Кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана с механическим креплением
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью на сжатие
не менее 60 кПа по ГОСТ 9573-2012, плотностью 180 кг/м - 50 мм
Утеплитель из каменной ваты класса НГ прочностью на сжатие
не менее 40 кПа по ГОСТ 9573-2012, плотностью 110 кг/м - 130 мм
Пароизоляция - алюминизированная мембрана
Монолитная ж.б. плита (в несъемной опалубке)
Металлический несущие конструкции

Поворотные жалюзи

Вертикальная металлическая стремянка 
типа П1-2 по ГОСТ 53254-2009

Водосточная труба 200 мм
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«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс.
тонн в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-АР1.2-3404-АР-0007_0_0_RU.dwg
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мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»
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Спецификация к схеме расположения
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Обозначение Наименование

Фундамент монолитный ФМ1
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чание

ФМ2 Фундамент монолитный ФМ2 4
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ФМ4 Фундамент монолитный ФМ4 2
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Нормативные характеристики физико-механических
свойств грунтов

Слой-1
Почвенно-растительный слой (bQ) 

- - - -

ИГЭ-2б

ИГЭ-7а

ИГЭ-7в

Глина легкая пылеватая полутвердая (аргиллит выветрелый), с
прослоями песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня
известняка
Песок мелкий, средней крупности водонасыщенный, средней степени
водонасыщения, средней плотности (песчаник выветрелый)

1,93 55 18 17,7

1,98 2 33 24,1

органического вещества
Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью

1,95 28 20 7,5
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18-38/А-Р
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Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0001_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0002

Склад готовой продукции

Фундаменты монолитные ФМ1, ФМ2, ФМ3,
ФМ4

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0002_0_0_RU.dwg
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Принятые сокращения
з.с. - защитный слой

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
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2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0003

Склад готовой продукции

Схемы расположения стен и перекрытий в
осях 36-38/А-В

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0003_0_0_RU.dwg
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0001

Склад готовой продукции

Схема расположения колонн и вертикальных
связей в осях 18-38/А-Р

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0001_0_0_RU.dwg
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0002

Склад готовой продукции

Схема расположения элементов в уровне
нижнего пояса ферм в осях 18-38/А-Р

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0002_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
3 Ведомость элементов см. 3404-КМ-0001.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0003

Склад готовой продукции

Схема расположения элементов в уровне
верхнего пояса ферм в осях 18-38/А-Р

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0003_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
3 Спецификацию к схеме расположения см. 3404-КМ-0002.
4 Ведомость элементов см. 3404-КЖ-0001.
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Схема расположения прогонов покрытия в осях 18-38/А-Р
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0004

Склад готовой продукции

Схема расположения прогонов покрытия в
осях 18-38/А-Р

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0004_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
3 Ведомость элементов см. 3404-КЖ-0001.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0005

Склад готовой продукции

Сечение 1-1, 2-2

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0005_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
3 Сечения замаркированы на листах 3404-КМ-0001...3404-КМ-0004.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0006

Склад готовой продукции

Сечение 3-3, 4-4, 5-5

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0006_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
3 Сечения замаркированы на листах 3404-КМ-0001...3404-КМ-0004.
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0007

Склад готовой продукции

Фермы Ф1...Ф4

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0007_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
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«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0004_0_0_RU.dwg
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Спецификация к схеме расположения

Поз.

ФМ1

Обозначение Наименование

Сваи

Фундамент монолитный ФМ1

Кол.

14

Масса,
ед., кг

Приме-
чание

ФМ2 Фундамент монолитный ФМ2 10

ФМ3 Фундамент монолитный ФМ3 8

ФМ4 Фундамент монолитный ФМ4 7

ФМ5 Фундамент монолитный ФМ5 2

ФМ6 Фундамент монолитный ФМ6 1

ФМ7 Фундамент монолитный ФМ7 1

ФМ8 Фундамент монолитный ФМ8 2

ФМ9 Фундамент монолитный ФМ9 1

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
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Фундаменты монолитные ФМ1...ФМ9
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Сидорин
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«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0005_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
3 Спецификацию к схеме расположения см. 3404-КЖ-0009.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0006

Склад готовой продукции

Схема расположения колонн и стен
в осях 1-17/А-Ж, 1-17/Н-Р. Колонны

КМ1...КМ10

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0006_0_0_RU.dwg
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Конструкции см. на листе 3404-КЖ-0008

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0006

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0006

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0006

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0006

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0006

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0006

Колонны

КМ4.1 16Колонна монолитная КМ4.1NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0006

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,
ед., кг

Приме-
чание

КМ8 4Колонна монолитная КМ8

КМ9 2Колонна монолитная КМ9

КМ10 2Колонна монолитная КМ10

КМ7.1 Колонна монолитная КМ7.1 2

КМ7.2 Колонна монолитная КМ7.2 1

КМ7.3 Колонна монолитная КМ7.3 2

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0006

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0006
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NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0006

Колонны

Спецификация к схеме расположения
(начало)

Спецификация к схеме расположения
(окончание)

д.ш.

д.ш.

д.ш.

КМ7 Колонна монолитная КМ7 4NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0006

КМ7.4 Колонна монолитная КМ7.4 1NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0006

Конструкции см. на листе 3404-КЖ-0008

КМ6.1 12Колонна монолитная КМ6.1NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0006
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0007

Склад готовой продукции

Схема расположения колонн и стен
в осях 18-38/Ж-Н

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0007_0_0_RU.dwg
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0008

Склад готовой продукции

Вид А. Сечения 1-1, 2-2, 3-3

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0008_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
3 Сечения замаркированы на листах 3404-КЖ-0008.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0009

Склад готовой продукции

Схема расположения балок в осях 1-17/Н-Р.
Схема устройства плиты перерытия

на отм. +5,800 в осях 1-17/Н-Р

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0009_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0010

Склад готовой продукции

Схема расположения балок в осях 1-11/А-Е.
Схема устройства плиты перерытия

на отм. +5,800 в осях 1-11/А-Е

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0010_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
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Схема устройства плиты перекрытия по несъемной опалубке на отм. +10,460 в осях 1-11/А-Е 
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0011

Склад готовой продукции

Схема устройства плиты перекрытия по
несъемной опалубке

на отм. +10,460 в осях 1-11/А-Е

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0011_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
3 Профилированный настил ориентировать широкими гофрами вниз.
4 Стыки профнастила по длине следует выполнять на балках впритык, без нахлеста. По ширине листы стыковать
путем нахлестки боковых граней профнастила, соединяя между собой комбинированными заклепками или
самосверлящими винтами с шагом не более 500 мм.
5 Крепление настила к балкам выполняется самонарезающими винтами или дюбелями в каждом гофре на крайних
опорах и через гофр в промежуточных.
6 Ширина опирания настила должна быть не менее 40 мм на крайних и 60 мм - на промежуточных опорах.
7 Каркасы Кп1 устанавливаются в каждый гофр.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0012

Склад готовой продукции

Схема расположения балок в осях 11-17/А-Ж.
Схема устройства плиты перекрытия в осях

11-17/А-Ж на отм. +6,200

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0012_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная
отметка по генплану 197,400.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0013

Склад готовой продукции

Схема устройства плиты пола в осях 1-17

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0013_0_0_RU.dwg
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Принятые сокращения
з.с. - защитный слой

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
3 Данный лист смотреть совместно с листами 3404-КЖ-0010, 3404-КЖ-0016

Условные обозначения

 шов сжатия

 шов расширенияШрШрШр
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Схема устройства плиты пола в осях 18-38
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0014

Склад готовой продукции

Схема устройства плиты пола в осях 18-38

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0014_0_0_RU.dwg
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Принятые сокращения
з.с. - защитный слой

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.

Условные обозначения

 шов сжатия

 шов расширенияШрШрШр

 изоляционный шов
ИШ

AutoCAD SHX Text
Электронная проверка пройдена

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0



К/1

К

Л

И/1

И/2

Л/1

2/1 3/1

60
00

10
00

50
00

30
00

30
00

18
00

0

6000
500 500

Схема расположения балок на отм. +12,000

БМ
1

БМ
1

3 3

1

1

2 2

С

2/1 3/1

0,000

+14,500

+20,870

16
70

0 
49

50

2-2

2200

100 10400

6000 100

60
0

10
0

60
0

2200

-2,200

-3,400

+19,450

КМ10КМ10

2/1 3/1

0,000
1

+15,870

21
95

0 
14

20
90

0
10

0

-2,500

-3,400

3-3

КМ8КМ8

1650

100 9400

6000 1001650

6000

К/1 И/1И/2Л/1

0,000

+20,870

21
95

0 
14

20

6000 6000

БМ1

90
0

10
0

-2,500

-3,400

18000

1-1

КМ10КМ8 КМ8 КМ9

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

 

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3401-КМ-0015

Склад готовой продукции

Схема расположения балок на отм. +12,000.
Сечение 1-1…3-3

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0015_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
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N=684 кН

Расчетные нагрузки на ростверк

Ось фундамента

М = 7740,1 кН·мQ =2,732 кН

Бетонная подготовка В7,5

1 - 1
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1500 1500
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3000

свая 80.30-850 50
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.

40

   20-А400С
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   20-А400С
шаг 200

10
0

24
00

40
0
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.
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шаг 200   12-А240С
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40
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0

40
0

B35, W8, F300
Мелкозернистый бетон

67
0

Болт 2.1М30×1400 09Г2С ГОСТ24379.1-2012
(8 шт.)

Схема расположения свай

Х=2293106,8049
Y=453009,0224

1100 1100

2200

110
0

110
0

1 3

6 8
С

2

7

4 5

22
00

Ростверк РМ-ТВ1

1 1

1500 1500

3000

15
00

15
00

30
00

Болт 2.1М30×1400 09Г2С ГОСТ24379.1-2012
(8 шт.)

45
°

B30, W8, F300

∅1920

Свая С80.30-8

Условные обозначения

Номер ИГЭ,
РГЭ

Условное
обозначение

Характеристика грунтов

Пл
от

но
ст

ь, 
г\

см
^3

Уд
ел

ьн
ое

 с
це

пл
ен

ие
, к

Па

Уг
ол
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ну

тр
ен

не
го

 т
ре

ни
я, 

°

Мо
ду

ль
 д

еф
ор

ма
ци

и, 
Мп

а

ρ c φ Е

РГЭ-1а
Насыпной грунт- суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая
с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества
полутвердые, тугопластичные (tQIV) 	

ИГЭ-2б органического вещества
Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью

ИГЭ-2в Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный

1,94 36 23 12,1

1,95 29 20 7,5

1,92 21 18 5,2

Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов

Слой-1 Почвенно-растительный слой (bQ) 
распространен практически повсеместно. - - - -

СКВ 162
196.37

СКВ 162
196.4

185.0

186.0

187.0

188.0

189.0

190.0

191.0

192.0

193.0

194.0

195.0

196.0

197.0

198.0

195.77

190.97

185.37

0.60

5.40

11.00

tQIV

edQI-III

Номер скважины
Отметка устья, м
Расстояние, м

РГЭ-1а

2в

2б

Инженерно-геологический разрез по скважине СКВ 162

-2,300
195,100

+0,150
197,550

-9,800
187,600

125

За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400

Формат A3x3

Воздухозаборная труба ТВ1

Поз. ед. кг.
Масса

РМ-ТВ1

Спецификация к схеме расположения ростверков

Обозначение Наименование Кол. Примечание

Ростверки

РМ-ТВ1 1

Наименование

Cваи ж.б. забивные

B30 W8 F200

Спецификация к схеме расположения свай

Поз. Обозначение Кол. ед. кг.
Масса Примечание

ГОСТ 19804-2021 Свая ж.б. забивная С80.30-81...8 8 1830,0

B30 W8 F300

Принятые сокращения
з.с. - защитный слой

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

 

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КP2.2-1106-КЖ-0016

Склад готовой продукции

Воздухозаборная труба ТВ1.  Схема расположения
свай. Ростверк РМ-ТВ1. Инженерно-геологический

разрез по скважине Скв. 162

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0016_0_0_RU.dwg
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°
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6
8 шт.

50
0
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Болт 1.1М24х1120 Ст3пс2 ГОСТ 24379.1-2012
8 шт.
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Свая

∅1120

Ростверк РМ-ТВ2

1 - 1

2 - 2

50
44

0
110

8-A400С 8-A400С

1

2

40
0

10
0

3 шт.

Бетонная подготовка В7,5

B35, W8, F300
Мелкозернистый бетон

B30, W8, F300

Воздухозаборная труба ТВ2

С

Номер ИГЭ,
РГЭ

Условное
обозначение

Характеристика грунтов

Пл
от

но
ст

ь, 
г\

см
^3

Уд
ел

ьн
ое

 с
це

пл
ен

ие
, к

Па

Уг
ол
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ну

тр
ен

не
го
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ре

ни
я, 

°

Мо
ду

ль
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еф
ор

ма
ци

и, 
Мп

а

ρ c φ Е

РГЭ-1а
Насыпной грунт- суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая
с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества
полутвердые, тугопластичные (tQIV) 	

ИГЭ-2б органического вещества
Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью

ИГЭ-2в Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный

1,94 36 23 12,1

1,95 29 20 7,5

1,92 21 18 5,2

Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов

Слой-1 Почвенно-растительный слой (bQ) 
распространен практически повсеместно. - - - -

СКВ 162
196.37

СКВ 162
196.4

185.0

186.0

187.0

188.0

189.0

190.0

191.0

192.0

193.0

194.0

195.0

196.0

197.0

198.0

195.77

190.97

185.37

0.60

5.40

11.00

tQIV

edQI-III

Номер скважины
Отметка устья, м
Расстояние, м

РГЭ-1а

2в

2б

Инженерно-геологический разрез по скважине СКВ 162

-0,850
196,550

+0,150
197,550

-8,350
189,050

Hx=5,4 кН

N=65,0 кН

Схема нагрузок на ростверк РМ-ТВ2

x

у

2 Размеры гнутых стержней даны по наружным граням, размеры шпилек и хомутов - по внутренним граням.
3 Арматурные стержни во всех пересечениях соединять вязальной проволокой диаметром 1-1,5 мм.

Мx=43,3 кН

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

 

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0017

Склад готовой продукции

Воздухозаборная труба ТВ2.  Схема
расположения свай. Ростверк РМ-ТВ2.

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КЖ-0017_0_0_RU.dwg
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Наименование

Cваи ж.б. забивные

B30 W8 F200

Спецификация на сваи

Поз. Обозначение Кол. ед. кг.
Масса Примечание

ГОСТ 19804-2021 Свая ж.б. забивная С80.30-81...4 4 1830,0

Поз. ед. кг.
Масса

РМ-ТВ2

Спецификация к схеме расположения ростверков

Обозначение Наименование Кол. Примечание

Ростверки

РМ-ТВ2 1 B30 W8 F300

1 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
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1

Схема расположения вертикальных связей в осях 1-17/Н-Р 
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Схема расположения элементов в уровне нижнего пояса ферм в осях 1-17/Н-Р 
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Схема расположения элементов по верхнему поясу ферм в осях 1-17/Н-Р 
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Схема расположения прогонов покрытия в осях 1-17/Н-Р 
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3401-КМ-0008

Склад готовой продукции

Схемы расположения элементов в осях
1-17/Н-Р

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0008_0_0_RU.dwg
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Ведомость элементов

Марка 
элемента

К1

СВ1

РС1

СГ1

П1

П2

Б1

МР1

Сечение

Эскиз
















Поз. Состав

 30К2

 100×5

 100×5

 100×5

 25Ш1

 20Б2

 25Ш1

 30М

Усилия для прикрепления

А, кН

100

-

-

-

55

25

60

50

N, кН

-200

-30

-40

-50

10

-10

10

10

M, кН·м

80

-

-

-

-

-

-

-

Группа 
конструкций

2

2

2

2

2

2

2

2

Наименование 
или марка 
материала

С345-5

355-8

355-8

355-8

С345-5

С345-5

С345-5

С345-5

Примечание

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
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Схема расположения подкрановых конструкций
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3401-КМ-0009

Склад готовой продукции

Схемы расположения элементов в осях
1-17/Н-Р

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0009_0_0_RU.dwg

 

NMB

Формат A3

Вз
ам

. и
нв

. N
°

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N°
 п

од
л.

00
05

47
63

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0010

Склад готовой продукции

Сечения 1-1…4-4

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0010_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
3 Сечения замаркированы на листе 3404-КЖ-0008.
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Схема расположения элементов в уровне нижнего пояса ферм в осях 1-17/Ж-Н 
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0011

Склад готовой продукции

Схема расположения элементов в уровне
нижнего пояса ферм в осях 1-17/Ж-Н

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0011_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
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Схема расположения элементов в уровне верхнего пояса ферм в осях 1-17/Ж-Н 
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0012

Склад готовой продукции

Схема расположения элементов в уровне
верхнего пояса ферм в осях 1-17/Ж-Н

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0012_0_0_RU.dwg
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Схема расположения прогонов покрытия в осях 1-17/Ж-Н 
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0013

Склад готовой продукции

Схема расположения прогонов покрытия в
осях 1-17/Ж-Н

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0013_0_0_RU.dwg
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0014

Склад готовой продукции

Сечения 1-1…3-3

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0014_0_0_RU.dwg
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Ведомость элементов
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Примечание

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0015

Склад готовой продукции

Сечения 4-4…6-6

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0015_0_0_RU.dwg
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Схема расположения элементов по нижнему поясу ферм в осях 1-11/А-Е 
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0016

Склад готовой продукции

Схемы расположения элементов по нижнему
и верхнему поясам ферм в осях 1-17/А-Ж

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0016_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
3 Сечения 1-1...3-3 см. 3404-КМ-0018.
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Схема расположения прогонов покрытия в осях 1-11/А-Е 
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3401-КМ-0017

Склад готовой продукции

Схема расположения прогонов покрытия в
осях 1-17/А-Ж

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0017_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 Ведомость элементов см. на листе 3404-КМ-0017.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0018

Склад готовой продукции

Сечения 1-1…3-3

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0018_0_0_RU.dwg

 

NMB
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
3 Сечения замаркированы на листах 3404-КМ-0016, 3404-КМ-0017.
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Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0010

Склад готовой продукции

Фермы Ф1...Ф4

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0019_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная
отметка по генплану 197,400.
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Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3401-КМ-0020

Склад готовой продукции

Схемы расположения конструкций на отм.
+20,870, +26,070, +31,170, +33,670, +36,670.

Сечения 1-1 ... 3-3

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0020_0_0_RU.dwg
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1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400.
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Сечение Усилие для прикрепления

металла
марка

вание или
Наимено-

Примечание

Эскиз Поз. Состав А, кН N, кН M, кН·м

-а 355-8- -1 t10

1 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400
2 Ствол трубы выполняется из толстолистовой стали по ГОСТ 19281-2014. Стальные листы выполняются по

диаметру трубы и свариваются встык сплошными швами на всю толщину листа
3 Под опорную базу трубы выполнить подливку из бетона кл. В35 на мелкозернистом  заполнителе толщиной 100 мм

на безусадочном цементе
4 Для герметизации соединения необходимо предусмотреть безасбестовую паранитовую прокладку общего

назначения толщиной 5 мм

Воздухозаборная труба ТВ1

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0021

Склад готовой продукции

Воздухозаборная труба ТВ1. Схема
расположения воздухозаборной трубы ТВ1.

Вид А. Узлы 1...4.

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0021_0_0_RU.dwg

 

Формат A3x3

Вз
ам

. и
нв

. N
°

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N°
 п

од
л.

00
05

47
63

16

AutoCAD SHX Text
Электронная проверка пройдена

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5



2 2

1

50
10

0
25

0

t20

t20

t10х250х400

t10х100х180 t10

60 60

t10

Шайба t20х130х130

а

-0,100

+0,340

с отв. ∅33

20
40

0
20

410 410

560 560
510 510

200

2

11

∅820

3

3

См. примеч. 4

Болт М16

1500

t8

+1,700
+2,800

t8

t8

t8

40
80

80

∅6
00

∅7
60

+15,15030
0

3

t6

t6x30
шаг 500

t6x30

∅820
t6

1-1

а

80

150

15
0

15
0

t8

30
0

30
0

70
70

200

∅18
шаг 300

∅820

Фрагмент 1

2

45
°

8

6

Шайбы условно не показаны

отв. ∅60

отв. ∅60

t20х150х200

t10х250х400
t10

t8

t20
t20

10
0 50

15
0

6060

100100

60
60

10
0

10
0

2-2

45
°

45° 45°

45°

∅820

∅1020

∅1120

51
0

t8

Фрагмент 1

4

∅820

t6

Схема расположения воздухозаборной трубы ТВ2

Х=2293152,4049
Y=453009,4224

6000

1600
21

00

А

15 17

ТВ2

A

Расширительная камера

15
00

∅600

С

Ходовые скобы
шаг 300

15
91

0

1 1

б

4

3

10
00

0
50

00

+1,700

1

a

2

А

+0,150

+2,800

1700

a

a

3-3

Болт М16
20 шт.

∅600
∅680

∅760

t8

Марка

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ

тс тстс. м

Опорные усилия

СоставПоз.Эскиз

Сечение

Марка
N,M, Q,

Примечание

металла

а t8 3,8 3,0 0,5 355-8

б t6 - - - 355-8

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

 
 
 

 

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П

 

1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0022

Склад готовой продукции

Воздухозаборная труба ТВ2. Схема
расположения воздухозаборной трубы ТВ2.

Вид А. Узлы 1...4.

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3404-КМ-0022_0_0_RU.dwg
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1 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 197,400
2 Ствол трубы выполняется из толстолистовой стали по ГОСТ 19281-2014. Стальные листы выполняются по

диаметру трубы и свариваются встык сплошными швами на всю толщину листа
3 Под опорную базу трубы выполнить подливку из бетона кл. В35 на мелкозернистом  заполнителе толщиной 100 мм

на безусадочном цементе
4 Для герметизации соединения необходимо предусмотреть безасбестовую паранитовую прокладку общего

назначения толщиной 5 мм

16Воздухозаборная труба ТВ2
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Забивная свая С120.30-13у

Спецификация к схеме свайного поля

Поз.

Сваи ж.б. забивные

1...440

Обозначение

ГОСТ 19804-2021

Наименование

Свая ж.б. забивная С120.40-13у

Кол.

440

Масса,
ед., кг

4850

Приме-
чание

B30W8F200

Ведомость свай

441...501 ГОСТ 19804-2021 Свая ж.б. забивная С120.30-13у 60 2730 B30W8F200

Ведомость свай

срезки, м
сваи после

Абс. отм. верха
Позиция сваи до срезки, м

Абс. отм. верха
до срезки, м

Относит. отм. 

после срезки, м

Допускаемая нагрузка на сваю, кН Расчетная нагрузка на сваю, кН

на сжатие на выдергивание горизонтальная на сжатие на выдергивание горизонтальная

1...440 193,600 192,800 -1,900 -2,700 771,43 149,28 29,36 156 - 7,34

-2,700 771,43 149,28 29,36 156 - 7,34441...501 193,600 192,800 -1,900

верха сваи
Относит. отм. 

верха сваи

Этот чертеж

Ситуационный план
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3112
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3101 3109

23/24

3106

2306

1702

3404

2702

2304 2305

3402

2401

1703

1402

2201

1401

2818

2311 2203

2307

2301
2302

3110 1106

1501

1104

11011103

1501

15011106

+0,200

+0,200 +0,200 +0,200

№1№1

№1

№1

№1№1

№1

№1

+3,200

NAME

NAMENAME

С Инженерно-геологическая скважина

Свая

Условные обозначения

5 Обеспечить заделку голов свай после срубки в ростверк на глубину не менее 100 мм

4 Сопряжение свай с ростверком - жесткое

3 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка по генплану 195,500

2 Инженерно-геологический разрез см. 3110-КЖ-0002.

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.

6 Предельные отклонения свай при забивке см. табл. 12.1 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, 
основания и фундаменты». 
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Гл. спец.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0001

Транспортировка продукта

Силосный блок. Схема свайного поля

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0001_0_0_RU.dwg
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СКВ 4 - 01.08.2024
194.60

СКВ с-36п (арх) - 20.09.2022
194.55

СКВ 1 - 06.07.2024
195.30

СКВ 4 СКВ с-36п (арх) СКВ 1

194.6 194.6 195.3

15.5 11.8

19119 4.3

19120 14.0

19121 16.2

189.20 5.40
01.08.2024

3.00

5.00

8.30

13.60

16.00

17.00

25.00

22/5129 11.8

22/513015.0

22/5126
2.2

22/5128 10.3

189.25
5.30

20.09.2022

182.45 12.10
20.09.2022

189.55

186.95

183.65

178.55

5.00

7.60

10.90

16.00

189.30
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194.30

190.50
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edQI-III
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197

Номер скважины

Отметки устья, м

Расстояние, м

7а

7в

7в.1

7в.1

2б

2б

2в 2в

2б

2б

РГЭ-1а

РГЭ-1а

Инженерно-геологический разрез по сважинам
СКВ 4, СКВ с-36п (арх), СКВ 1
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-1,000
194,500
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192,700

-13,900
181,600

177

178

179

180
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Б Г Е

 уровень установления подземных вод

Условное
обозначение

Характеристика грунтов

Пл
от

но
ст

ь, 
г/

см
3

ρ

Уг
ол

 в
ну

тр
ен

не
го

тр
ен

ия
, °

Уд
ел

ьн
ое

 с
це

пл
ен

ие
,

кП
а

Мо
ду

ль
 д

еф
ор

ма
ци

и,
МП

а

φc E

Номер ИГЭ,
РГЭ

РГЭ-1а 1,94 2336 12,1

ИГЭ-2в 1,92 1821 5,2

1,93 1857 17,7ИГЭ-7а

Нормативные характеристики физико-механических свойств грунтов

(edQI-III)

(tQIV)

       Насыпной грунт - суглинок тяжелый пылеватый, глина легкая пылеватая
с прослоями песка мелкого, с примесью органического вещества

       полутвердые, тугопластичные

Суглинок тяжелый, пылеватый, мягкопластичный

       Глина легкая пылеватая полутвердая (аргиллит выветрелый), с
прослоями песка (выветрелый песчаник), с редкими прослоями щебня
известняка (eP2)

ИГЭ-2б 1,95 2029 7,5(edQI-III)
       Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный, с примесью органического

вещества

1.98 343 24,1ИГЭ-7в
Песок мелкий, средней крупности, средней плотности, плотный (песчаник
выветрелый), водонасыщенный, средней степени водонасыщения

1.95 2334 31.5ИГЭ-7в,1
Суглинок тяжелый песчанистый, полутвердый (песчаник выветрелый)

Условные обозначения

1. За относительную отм. 0.000 принята отметка пола насосной, что соответствует абсолютной
отметке 195,500 в Балтийской системе высот.
2. Данный лист см. совместно с листом 3110-КЖ-0001.
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Бетон оголовка сваи
демонтировать, арматуру сохранить

-1,900
193,600

-2,700
194,100

-13,900
188,500

Схема свай С120.40-13у и С120.30-13у

Силосный блок
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0002

Транспортировка продукта

Силосный блок. Инженерно-геологический
разрез по скважинам СКВ 4, СКВ с-36п (арх),

СКВ 1

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0002_0_0_RU.dwg
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3 (3110-КЖ-0005)

Спецификация к схеме расположения

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед. кг.
Масса Примечание

Ростверки

Ростверк РМ1РМ1 15

Ростверк РМ2РМ2 11

Ростверк РМ3РМ3 1

Ростверк РМ4РМ4 3

Ростверк РМ5РМ5 1

3110-КЖ-0004

3110-КЖ-0004

3110-КЖ-0004

3110-КЖ-0005

3110-КЖ-0005

За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.

Силосный блок

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0003

Транспортировка продукта

Силосный блок. Схема расположения
ростверков

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0003_0_0_RU.dwg
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Бетонная подготовка В7,5
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2 2

Ростверк РМ2

1 Ростверки замаркированы на 3110-КЖ-0003.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе
высот.
3 Сопряжение свай с ростверком - жесткое.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0004

Транспортировка продукта

Силосный блок. Ростверки РМ1. РМ2

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0004_0_0_RU.dwg
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Армирование ростверка РМ3

1 Ростверки замаркированы на 3110-КЖ-0003
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
3 Сопряжение свай с ростверком - жесткое.
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0005

Транспортировка продукта

Силосный блок. Ростверки РМ3, РМ4, РМ5

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0005_0_0_RU.dwg

 

NMB

Формат A1

Вз
ам

. и
нв

. N
°

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в. 

N°
 п

од
л.

00
05

47
63

Принятые сокращения
з. с. - защитный слой

Силосный блок
Эл

ек
т
ро

нн
ая

 п
ро

ве
рк

а 
пр

ой
де

на

8
0

4
7

7
4

0
3

9
0



Ж

Е

Д

Г

В

Б

А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

70
00

40
00

55
00

55
00

72100

8300 8300 3000 9500 9500 9500 9500 9500

40
00

40
00

30
00

0

400 400

40
0

40
0

650 650
65

0
65

0

650 650

65
0

65
0

650 650

65
0

65
0

650 650

65
0

65
0

650 650

65
0

65
0

650 650

65
0

65
0

650 650

65
0

65
0

650 650

65
0

65
0

650 650

65
0

65
0

650 650

65
0

65
0

650 650

65
0

65
0

650 650

65
0

65
0

650 650

65
0

65
0

650 650
65

0
65

0
650 650

65
0

65
0

650 650

65
0

65
0

650 650

65
0

65
0

650 650

65
0

65
0

5000
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Спецификация к схеме расположения

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед. кг.
Масса Примечание

Колонны монолитные

Колонны монолитные КМ1КМ1 18

КМ2 3

КМ3 3

КМ4 7

КМ5 3

КМ6 6

Колонны монолитные КМ2

Колонны монолитные КМ3

Колонны монолитные КМ4

Колонны монолитные КМ5

Колонны монолитные КМ6

1 Текстовую часть см. NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.1.
2 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
3 Данный лист смотреть совместно с листом 3110-KЖ-0002, 3110-КЖ-0003, 3110-КЖ-0004.

Силосный блок
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0006

Транспортировка продукта

Силосный блок. Схема расположения колонн
на отм. 0.000.

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0006_0_0_RU.dwg
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За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.

Силосный блок

Спецификация элементов силоса
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0007

Транспортировка продукта

Силосный блок. Схема расположения плиты
пола Пп1 на отм. 0,000.

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0007_0_0_RU.dwg
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 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.

Силосный блок
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1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0008

Транспортировка продукта

Силосный блок. Разрезы 2-2, 3-3.
Колонны КМ1...КМ6

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0008_0_0_RU.dwg
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1(3110-КЖ-0011)1

Силосный блок. Схема расположения элментов плиты перекрытия ПМ1 на отм.+11,500
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П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0009

Транспортировка продукта

Силосный блок. Схема расположения
элементов плиты перекрытия ПМ1 на

отм.+11.500

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс.
тонн в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0009_0_0_RU.dwg
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За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.

Спецификация элементов плиты ПМ1

Поз.

Р1

Обозначение Наименование

Ригель Р1 750×1950(h)
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Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0010

Транспортировка продукта

Силосный блок. Схема верхнего и нижнего
армирования плиты перекрытия на

отм.+11.500. Сечения 1-1.2-2

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс.
тонн в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0010_0_0_RU.dwg
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За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
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За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0011

Транспортировка продукта

Силосный блок. Схема расположения ригелей
Р1 на отм.+11.500. Ригель Р1

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс.
тонн в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства

стирола мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0011_0_0_RU.dwg
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Силосный блок
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Армирование
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Приме-
чание

За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0012

Транспортировка продукта

Силосный блок. Схема расположения плиты ПМ2 на
отм. +6,000 в осях А-Б;4-6. Сечения 1-1, 2-2

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн в

год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0012_0_0_RU.dwg
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Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0013

Транспортировка продукта

Силосный блок. Силосный блок. Схема расположения плиты
ПМ4 на отм. +8,500 в осях Б-Е; 9-10. Армирование верхней
и нижней зоны плиты ПМ4 на отм. +8,500 в осях Б-Е; 9-10

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0013_0_0_RU.dwg

 

Спецификация элементов плиты ПМ4

Поз.

Р6

Обозначение Наименование

Ригель Р6 800х1200(h)

Кол.

7

Масса,
ед., кг

Приме-
чание

1 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
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Схема расположения плиты ПМ3 на отм. +15,000  в осях
Б-Е; 9-10
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Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0014

Транспортировка продукта

Силосный блок. Схема расположения плиты
ПМ3 на отм. +15,000  в осях Б-Е; 9-10

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0014_0_0_RU.dwg

 

Спецификация элементов плиты ПМ3

Поз.

Р5

Обозначение Наименование

Ригель Р5 400х800(h)

Кол.

7

Масса,
ед., кг

Приме-
чание

1 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
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Спецификация элементов плиты ПМ5

Поз.

Р7

Р13

Обозначение Наименование

Ригель Р7 800х1200(h)

Ригель Р13 400х900(h)

Кол.

3

4

Масса,
ед., кг

Приме-
чание

1 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0015

Транспортировка продукта

Силосный блок. Схема расположения плиты ПМ5 на
отм. +8,500 в осях Ж-Е; 4-6. Армирование верхней и

нижней зон плиты ПМ5 на отм. +8,500 в осях Ж-Е; 4-6

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0015_0_0_RU.dwg
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Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0016

Транспортировка продукта

Силосный блок. Сечение 1-1, 2-2

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0016_0_0_RU.dwg
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П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0017

Транспортировка продукта

Силосный блок. Силосный блок. Схема расположения
плиты ПМ6 на отм. +8,500 в осях Ж-Е; 6-9

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0017_0_0_RU.dwg

 

Спецификация элементов плиты ПМ6

Поз.

Р7

Р8

Обозначение Наименование

Ригель Р7 800х1300(h)

Ригель Р8 450х800(h)

Кол.

10

3

Масса,
ед., кг

Приме-
чание

1 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
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П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0018

Транспортировка продукта

Силосный блок. Схема расположения плиты
ПМ7 на отм. +3,400

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0018_0_0_RU.dwg

 

Спецификация элементов плиты ПМ7

Поз.

Р2

Р3

Обозначение Наименование

Ригель Р2 800х1200(h)

Ригель Р3 400х800(h)

Кол.

22

30

Масса,
ед., кг

Приме-
чание

1 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
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Схема расположения плиты ПМ8 на отм. +13,500
в осях Г-Д; 1-3
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Спецификация элементов плиты ПМ8

Поз.

Р9

Обозначение Наименование

Ригель Р9 400х800(h)

Кол.

7

Масса,
ед., кг

Приме-
чание

1 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.

Рук. гр.
Гл. спец.

Н. контр.

Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата

П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0019

Транспортировка продукта

Схема расположения плиты ПМ8 на отм.
+13,500 в осях Г-Д; 1-3. Сечение 1-1

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0019_0_0_RU.dwg
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Схема расположения плиты ПМ9 на отм. +27,000
в осях Г-Д; 1-3
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П 1

Разраб. Стадия Лист Листов

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0020

Транспортировка продукта

Силосный блок. Схема расположения плиты
перекрытия ПМ9 на отм. +27,000 в осях Д-Г; 1-3.

Сечение 1-1

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0020_0_0_RU.dwg

 

Спецификация элементов плиты ПМ9

Поз.

Р10

Обозначение Наименование

Ригель Р10 400х900(h)

Кол.

7

Масса,
ед., кг

Приме-
чание

1 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
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Транспортировка продукта

Силосный блок. Схема расположения плиты
перекрытия ПМ10 на отм. +32.200 в осях Д-Г; 1-3.

Сечение 1-1

 

Кича
Сидорин
Семенов

 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»

NKNH21002-ПС-ЭБСМ-КР1.2-3110-КЖ-0021_0_0_RU.dwg

 

Спецификация элементов плиты ПМ10

Поз.

Р11

Обозначение Наименование

Ригель Р11 400х800(h)

Кол.

7

Масса,
ед., кг

Приме-
чание

1 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
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Схема расположения плиты пола Пп1 на отм. 0,000
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1 За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 195,500 в Балтийской системе высот.
2 В качестве основания для подстилающей плиты пола Пп1 должен быть  непучинистый грунт без мерзлых
включений с тщательным послойным уплотнением. со следующими нормативными характеристиками phi_min = 25°,
E=30 Мпа, c = 0 кПа.
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Силосный блок. Схема расположения плиты
пола Пп1 на отм. 0,000.
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Сидорин
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«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола
мощностью 400 тыс. тонн в год», «Строительство производства полистирола мощностью 250 тыс. тонн

в год и Строительство общезаводского хозяйства для производства полистирола мощностью
250 тыс. тонн в год и производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и производства стирола

мощностью 400 тыс. тонн в год»
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Условные обозначения:
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